

Iktatószám: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000017**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számon regisztrált, 2017.10.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című és TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a szerződés 10. sz. mellékletében részletezett helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 03. hó. 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2020. év 06. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2018.06.30.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **507.000.000.- Ft**, azaz Ötszázhet millió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **259.733.402.- Ft**, azaz Kétszázötvenkilenc millió hétszázharmincháromezer négyszázkettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **259.733.402.- Ft**, azaz Kétszázötvenkilenc millió hétszázharmincháromezer négyszázkettő forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **259.733.402.- Ft**, azaz Kétszázötvenkilenc millió hétszázharmincháromezer négyszázkettő forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **259.733.402.- Ft**, azaz Kétszázötvenkilenc millió hétszázharminchármezer négy száz kettő forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt Szekszárd, 2018. február 6.	 Támogató P.H. Kelt Szekszárd, 2018. február 6.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár rájuto ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Külső határoló szerkezetek (homlokzat, nyílászárók)	1	195 683 970	52 834 672	127 314 778
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Napelemek beszerzése	1	22 500 000	6 075 000	14 638 820
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fűtésekszerelés	1	75 897 622	20 492 358	49 380 074
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Napkollektorok beszerzése és beüzemelése	1	3 726 000	1 006 020	2 424 189
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Lámpatestek cseréje, elektromos vezetékek cseréje	1	76 042 700	20 531 529	49 474 464
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Kivitelezési tervek készítése	1	12 810 630	3 458 870	8 334 778

SZÉCHENYI

2020


 Magyarországi Operatív Program
 Regionális Fejlesztési Alap
 Regional Development Operational Program

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	7 150 000	1 930 500	4 651 892	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Auditori szolgáltatás	1	696 850	188 150	453 381	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Épülethasználók képzése	1	100 000	27 000	65 061	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás és nyilvánosság	1	612 700	165 429	398 631	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 992 126	1 077 874	2 597 334	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							259 733 402	
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							247 266 598	
ÖSSZEKÖLTSÉG:							507 000 000	



 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Képviselet vezetője

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.



 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.

SZÉCHÉNYI 2020




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	259 733 402
Projekt elszámolható költsége	507 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	247 266 598
Projekt teljes költsége összesen	507 000 000


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.04.18.	<p>Elkészül a Projekt terv végleges változata; ennek részeként készül a meglévő állapot tanúsítása, illetve a tervezett állapot tanúsítási terve.</p> <p>Elkészül a megfelelő képesítéssel (SzéS6) rendelkező auditori nyilatkozat. Folyik a beszerzések (kommunikációs feladatok, műszaki ellenőr)/közbeszerzések előkészítése, illetve a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzés.</p> <p>Az IKT-2017-616-11-00004014 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében „a „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére: (Végleges Projekt Terv benyújtása)”-ra vonatkozó mérőföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítése szükséges:</p> <p>2) Kérjük, tüntesse fel a projektmenedzsmet, a közbeszerzés és kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés költségét elszámolható költségek között külön tételként!</p> <p>3) A Projekt Tervben mutassa be</p> <p>3.1) a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiahasznosítási adatait,</p> <p>3.2) a Felhívás 3.4.1.1/7 pont szerint a fejlesztendő épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal,</p> <p>3.3) a Felhívás 3.4.1.1/36 pont szerint a projekt illeszkedik a megyei jogú város által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához,</p> <p>3.4) a Felhívás 3.4.1.1/17 pont szerint az akadálymentesítést végrehajtja,</p> <p>3.5) a működési költségek meghatározásának és a megvalósítás ütemtervének szakmai megfelelőségét,</p> <p>3.6) a fejlesztés megvalósulását veszélyeztető valós kockázati tényezőket, azok bekövetkezésének valószínűségét, esetleges hatásukat és a kivédésükre tett javaslatokat,</p> <p>3.7) az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseihez, projektjeihez való kapcsolódást, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedését, szinergikus hatását,</p> <p>3.8) , hogy a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem,</p> <p>3.9) , hogy a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % és 4 % közé esik. A mutatót a „pénzügyi mutató számítás” nevű szakmai mellékletben kimutatni szükséges (3.2/25).</p> <p>4) Nyújtsa be a napelemek telepítése érdekében szükséges statikai szakvélemény, valamint az igénybejelentésre adott áramszolgáltatói tájékoztatót!</p>

		<p>5) Igazolja a Felhívás 3.4.1.1/59) pont szerint a kettős finanszírozás kizárását, amennyiben a megyei jogú város alapdokumentuma (SEAP) felülvizsgálatához és/vagy átdolgozásához és/vagy SECAP-jának kidolgozásához egyéb támogatást vett igénybe!</p> <p>6) Igazolja a Felhívás 3.4.1.1/60) pont szerint, hogy a megyei jogú városi önkormányzat, a felülvizsgált és/vagy átdolgozott SEAP-jának vagy kidolgozott SECAP-jának birtokában egyénileg jelenti be csatlakozási szándékát a Polgármesterek Szövetségéhez!</p>
2	2018.06.30.	<p>Az energetikai felmérések időszakában meghatározott műszaki tartalommal megtörténik a kiviteli tervek elkészítése, benne az árazatlan költségvetés. Megkezdődik a projekt nyilvánosság megvalósítása.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00004014 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>További feltétel: „A „Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése”-re vonatkozó mérőföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítését kérjük:</p> <p>7) Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott!”</p>
3	2018.09.30.	<p>Az energetikai felmérések időszakában meghatározott műszaki tartalommal lezajlik a generálkivitelező kiválasztása.</p>
4	2018.12.31.	<p>Megtörténik a munkaterület átadása, a munkaterület beállványozása, az azbeszttartalmú tető elbontása és elszállítása, illetve az új tetőszerkezet kialakítása. Ezt követően megkezdődik a nyílászárók cseréje: ez több szakaszban valósul meg. A meglévő nyílászárókat, tokokat elbontják, helyettük új, három rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. Elkezdődik a tornacsarnok tetőszerkezetének rekonstrukciója. Zajlik a műszaki ellenőrzés. Elkezdődik a világításkorszerűsítés megvalósítása.</p>
5	2019.06.30.	<p>Befejeződik a nyílászárók cseréje. Az iskolaépület minden nyílászáróját a tervezett állapotban megjelölt paraméterű nyílászáróra cseréljük ki. Zajlik a homlokzati hőszigetelés. Megkezdődnek a fűtőkorszerűsítési munkálatok. Elkészül a tető szigetelése, és a homlokzat hőszigetelés rendszerek beépítésével. Folyamatosan zajlik a műszaki ellenőri tevékenység, megtörténik a műszaki ellenőrzés részteljesítésének elszámolása.</p>
6	2019.09.30.	<p>A lapostető hőszigetelést követően megtörténik a villámvédelem helyreállítása, a bádогоzási és a homlokzati felületjavítási munkálatok. Elkészülnek a fűtőkorszerűsítés elemei, beépítésre kerül az intelligens vezérlési rendszer.</p>


7	2019.12.31.	Elkészülnek a felületjavítások és festési munkálatok az építéssel érintett területeken. Beüzemelésre kerül az 50 kW napelem, illetve a 6x2,3 m2 napkollektor. Befejeződik a világításkorszerűsítés megvalósítása. Folyamatosan zajlik a műszaki ellenőri tevékenység.
8	2020.03.31.	A műszaki átadás-átvételi eljárást követően elkészül az audit, illetve az épület új energetikai tanúsítványa. A fejlesztéssel érintett közösség tájékoztatása is megtörténik, illetve a működtetésre kijelöltek részére képzést tartunk a felhasználási ismeretek és készségek kialakítása céljából. Benyújtásra kerül a záró elszámolás.


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.


Kelt Szekszárd, 2018. február 6.




 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Közbeszerzés eredményhirdetés e tervezésre	Tervező kiválasztása	1	db	Tervező kiválasztása
2	Kiviteli tervek elkészítése	Kiviteli tervdokumentáció	1	db	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
3	Közbeszerzés eredményhirdetés e kivitelezésre	Kivitelező kiválasztása	1	db	Kivitelező kiválasztása
5	Tervezett állapot 50 %-os megvalósítása	A kivitelezés 50 %-os készültségi foka	50	%	Befejeződik a nyílászárók cseréje. Zajlik a homlokzati hőszigetelés. Megkezdődnek a fűtőszerszerűsítési munkálatok. Elkészül a tető szigetelése.
6	Tervezett állapot 75 %-os megvalósítása	A kivitelezés 75 %-os készültségi foka	75	%	A lapos tető hőszigetelést követően megtörténik a villámvédelem helyreállítása, a bádorgozási és a homlokzati felületjavítási munkálatok.

					Elkészülnék a fűtőkorszerűsítés elemei, beépítésre kerül az intelligens vezérlési rendszer
8	Auditori nyilatkozat	Megvalósított állapotra vonatkozó záró auditori nyilatkozat	1	db	Megvalósított állapotra vonatkozó záró auditori nyilatkozat
8	Képzés	Épületehasználók képzése	1	db	Épületehasználók képzése

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képviseletének vezetője

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.



[Handwritten signature]

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.

[Handwritten mark]



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltkozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2020.03.31.	216,6300	216,6300	216,6300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2021.03.31.	0,0000	216,6300	216,6300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2022.03.31.	0,0000	216,6300	216,6300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2023.03.31.	0,0000	216,6300	216,6300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2024.03.31.	0,0000	216,6300	216,6300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2025.03.31.	0,0000	216,6300	216,6300
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2020.03.31.	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2021.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2022.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2023.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2024.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)			2025.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2020.03.31.	173,1600	173,1600	173,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2021.03.31.	0,0000	173,1600	173,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2022.03.31.	0,0000	173,1600	173,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2023.03.31.	0,0000	173,1600	173,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2024.03.31.	0,0000	173,1600	173,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése (t)			2025.03.31.	0,0000	173,1600	173,1600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2020.03.31.	631 311,0400	631 311,0400	631 311,0400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2021.03.31.	0,0000	631 311,0400	631 311,0400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2022.03.31.	0,0000	631 311,0400	631 311,0400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2023.03.31.	0,0000	631 311,0400	631 311,0400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2024.03.31.	0,0000	631 311,0400	631 311,0400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)			2025.03.31.	0,0000	631 311,0400	631 311,0400

B

87


Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2020.03.31.	1 750,4500	1 750,4500	1 750,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2021.03.31.	0,0000	1 750,4500	1 750,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2022.03.31.	0,0000	1 750,4500	1 750,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2023.03.31.	0,0000	1 750,4500	1 750,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2024.03.31.	0,0000	1 750,4500	1 750,4500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)				2025.03.31.	0,0000	1 750,4500	1 750,4500

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

.....
Támogató



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.

B

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a(z) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § 1) bekezdésének c) pontja² alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

¹ A nyilatkozatot releváns esetben kérjük kitölteni!

² Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS



.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Kedvezményezett
P.H.


Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	373 850 292	Nemzeti ért. hat. - nyílt	


 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

87



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánjuk korszerűsíteni. Az intézmény egyik kiterjedt körzete általános iskolai funkcióját látja el. Ebből a szempontból stratégiai létesítmény, melyet tartósan működtetni kívánnak a társult önkormányzatok. Az épület kihasználtsága folyamatosan magas, és a jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatok és prognózisok alapján tartósan így is marad.

Az épület jelenlegi állapota energetikai szempontból rossz: a homlokzati elemek és a födém-tető hőtechnikai paraméterei messze nem felelnek meg az országos stratégiai célkitűzésekben foglalt elvárásoknak. A távfűtéssel ellátott épület folyamatosan üzemben működik, a kívánatosnál jóval nagyobb hőenergia-ráfordítást igényel.

Az épület felújításához a TOP-6.5.1-15 pályázati konstrukció kereteiből szeretnénk e célra rendelkezésre álló forrást felhasználni. A projekt kapcsán jelentős mértékű lesz az üvegházhatású gázok kibocsátását érintő csökkenés, ami a pályázati kiírás céljaival összhangban hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött célok, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosításának Cselekvési Tervében foglalt célkitűzések eléréséhez.

A projekt helyszíne a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 8. alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védetség alatt).

Jelenleg az épület energetikai besorolása EE (átlagosnál jobb), a TNM rendeletben elvárt 103,3 kWh/m²a primer energiaigény helyett a tényleges szükséglete 200,4 kWh/m²a primer energiafogyasztással jellemezhető (számított értékek). Az éves átlagos hőigény jelenleg 2459,88 GJ (számított érték). A homlokzat sehol nem kapott utólagos hőszigetelést. A nyílászárók zöme nagyon elavult, nincs a TNM elvárásoknak megfelelő paraméterű nyílászáró az épületben. A födém szigetelése rossz, és a rajta lévő bevilágítók is jelentős hővesztésért okoznak. A lapostetős részek szintén nagyon rossz hőszigetelési paraméterekkel rendelkeznek, alkalmasak alternatív energiatermelő berendezések elhelyezésére.

Az épület energiaellátása a városi távfűtőműről történik. Két hőfogadó egység található az iskolában: egyik a főbejárat mellett, másik a tornaterem/tornacsarnok együttes részénél található. A fűtési rendszer elavult, cseréire szorul a teljes fűtési csőhálózat, és a legtöbb radiátor, a szivattyúk elavultak. A tornacsarnok-rész tetőszerkezete beázik, nagyon rossz hőtechnikai paraméterekkel rendelkezik.


A fűtési körök kialakításánál az épület hasznosítási szempontjait nem vették korábban megfelelő módon figyelembe, ezért most több fűtési kör kialakításával az épület hasznosításához tudjuk a fűtési paramétereket igazítani.

Az éves elektromos fogyasztás meghaladja a 108.807 kWh-t (mért adat).

Az épületenergetikai korszerűsítés a 5170 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását fogja jelenteni a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:
 - o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése, 15 cm Grafit expandált polisztirolhab hőszigetelő anyaggal jelentős mértékben javul a szigetelésük;
 - o a nyári erős besugárzás elleni védelem kerül kialakításra a déli irányba néző ablakok felől;
 - o a lapostető 18 cm EPS Grafit 100-as tal, az egyéb födém részek a meglévő 10 cm mellé további 15 cm szálal hőszigetelőt kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírják;
 - o a meglévő fém- és faszervezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
 - o cseréire kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;

- o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
 - o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;
 - o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
 - o 6x2,3 m² abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.
- A projekt megvalósítása az előzetesen elkészített tervek szerint éves szinten 1170 GJ közvetlen fűtési energia megtakarítással jár, és az épület jelenlegi villamos-energia fogyasztása közel nullára csökken. A konyha-tornatermi rész melegvíz-ellátásának egy jelentékeny részét (12,87 GJ/év) a lapostetőn működő síkkollektorok fogják szolgáltatni.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

SZÉCHENYI 2020



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt helyszíne a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8. hrsz. 4460



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. február 6.

SZÉCHENYI 2020




NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső** (*hivatalos képviselő neve*), mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

1. mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett


P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.


SZÉCHENYI 2020


SZÉCHENYI 2020
EUROPAI Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
Közvetlen Támogatás
Munkaügyi Állami Alap



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 259.733.402.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

SZÉCHENYI 2020



Europai Unió
 Europai Regionális
 Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS



.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐRE



Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott **Ács Rezső** (*hivatalos képviselő neve*), mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a projektben szereplő költségeket egységesen utófinanszírozás formájában kívánja elszámolni.


.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS


.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2018. február 6.