

Z1120306

ÉRKEZETT
2012. JÚL. 27.


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése

Azonosító szám:

DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004





Azonosító szám: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004**Támogatási Szerződés****ÉRKEZETT**
2012. JÚL. 27.

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.; mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláíráásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ROP főosztályvezető, dr. Pámer-Szabó Adrienn mb. osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám: 18084922-2-41

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),



Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566-00000000**Aláíráásra jogosult képviselője: **Horváth István polgármester, Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv **Dél-Dunántúli Operatív Program** (továbbiakban: **DDOP**) keretén belül „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004** azonosító számon regisztrált, **2012.01.17.** napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2012.05.04.** napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű a pályázati felhívás és a pályázati útmutató, illetve ezek mellékletei, továbbá minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya **A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: **2012.09.01.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a szerződéskori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ezen három hónap alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a pályázati útmutató határozza meg.

A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2013.12.31.**

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013.12.31.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétől számított 30. nap, mely a Közreműködő Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra módosítható.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a 3.3.2 pontban a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 4., 2564/6. hrsz.** (település, utca, házsám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **95 738 456 Ft**, azaz **kilencvenötmillió-hétszázharmincnyolcezer-négyszázötvenhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei


A Projekt elszámolható összköltsége **95 738 456 Ft**, azaz **kilencvenötmillió-hétszázharmincnyolcezer-négyszázötvenhat** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.



4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **94,999999** %-a, de legfeljebb **90 951 533** Ft, azaz **kilencvenmillió-kilencszázötvenegyezer-ötszázharminchárom** forint.

Az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének legfeljebb 25 %-a.
Az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb összege 0 Ft azaz nulla forint.

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **15 617 958** Ft azaz **tizenötmillió-hatszázötvenháromezer-kilencszázötvennyolc** forint.

4.5 Támogatás jogcíme:

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

81 377 701 Ft, azaz **nyolcvanegymillió-háromszázhetvenháromezer-hétszázegy** forint nem minősül állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet / 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés,

Azonosító szám: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004

Támogatási Szerződés

ERKEZETT
2012. JÚLI 27.

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláíráásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ROP főosztályvezető, dr. Pámer-Szabó Adrienn mb. osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám: 18084922-2-41

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566-00000000**



Aláíráásra jogosult képviselője: **Horváth István polgármester, Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv **Dél-Dunántúli Operatív Program** (továbbiakban: **DDOP**) keretén belül „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004** azonosító számon regisztrált, **2012.01.17.** napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2012.05.04.** napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű a pályázati felhívás és a pályázati útmutató, illetve ezek mellékletei, továbbá minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya **A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: **2012.09.01.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a szerződéskori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ezen három hónap alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a pályázati útmutató határozza meg.

A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2013.12.31.**

valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció az alábbiakban és az Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában szabályozott módon valósul meg.

7.4. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, a támogatási szerződés kezelése során bekért dokumentumok benyújtása és a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik.

7.5. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.6. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.




7.7. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 7.6. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.

7.8. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én, vagy a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal (a kettő közül a későbbi dátum) hatályát veszti.

7.9. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.






7.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a



5

Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Horváth István polgármester</p> <p> Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző</p> <p>Kedvezményezett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p></p> <p>SZEKSZÁRD Kelt 2012. év hónap napján.</p>	<p> Polgár Tibor ROP főosztályvezető</p> <p> dr. Pámer-Szabó Adrienn mb. osztályvezető</p> <p>Közreműködő Szervezet VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.</p> <p>VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p> <p>Kelt 2012. év hónap napján.</p>
---	--

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet - Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet - Eltérések listája
- 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
- 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
- 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
- 10. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése






1. sz. melléklet
Elszámolható költségek

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet
Elszámolható költségek részletezése

DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004

Projekt elszámolható költségek


Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány és tervellenőr igénybevételének költségei)	Közbeszerzés költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Tervellenőr igénybevételének költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés (fordított áfa előleggel nem érintett)	Eszközbeszerzés (fordított áfa előleggel nem érintett)	Immateriális javak beszerzése	Műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Jogi szolgáltatás költségei	ESZA típusú tevékenység (kizárólag a szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetén)	Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételének költsége (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Eszközbeszerzés (fordított áfa előleggel érintett)		Építés, felújítás, bővítés (fordított áfa előleggel érintett)		Utófinanszírozású projektekre igényelhető előleggel érintett költség típusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költség típusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint				
															Projektkelem nettó költsége	Fordított áfa összege	Projektkelem nettó költsége	Fordított áfa összege					Terv (Ft)	Terv (Ft)		
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	X				X	X	X		X	X	X															
Előlegigénylés (X-szel jelölve)																										
Felmerülő költségek																										
2006. év II. félév																										
2007. év I. félév																										
2007. év II. félév																										
2008. év I. félév																										
2008. év II. félév																										
2009. év I. félév																										
2009. év II. félév																										
2010. év I. félév																										
2010. év II. félév																										
2011. év I. félév																										
2011. év II. félév	2 808 263																									
2012. év I. félév	3 332 400				338 687				203 200																	
2012. év II. félév					338 687				814 400																	
2013. év I. félév					338 687				814 400																	
2013. év II. félév					338 687				814 400																	
2014. év I. félév																										
2014. év II. félév																										
2015. év I. félév																										
2015. év II. félév																										
Összesen	5 938 100				1 016 058				1 628 800																	
Támogatás	Támogatás mértéke (%)																									
	95,00%																									
2006. év II. félév																										
2007. év I. félév																										
2007. év II. félév																										
2008. év I. félév																										
2008. év II. félév																										
2009. év I. félév																										
2009. év II. félév																										
2010. év I. félév																										
2010. év II. félév																										
2011. év I. félév																										
2011. év II. félév	2 478 263																									
2012. év I. félév	3 161 030				311 734				193 040																	
2012. év II. félév					311 734				808 680																	
2013. év I. félév					311 734				808 680																	
2013. év II. félév					311 734				808 680																	
2014. év I. félév																										
2014. év II. félév																										
2015. év I. félév																										
2015. év II. félév																										
Összesen	2 639 183				623 468				1 207 360																	

Közlés:
 Amennyiben egy projektkelem esetén szállítói és/ vagy vegyes finanszírozású módok is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt megvalósítás során, akkor azon projektkelem esetén előlegigénylőre nincs jellelősége.
 Fordított áfa előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető.
 Az igényelhető előleg mértékét a Kéziratok 6.6. Szervezeti határozata rögzíti a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

17


3. sz. melléklet
Források

Handwritten signature



Forrás	Ft	%
I. saját forrás	4786923	5,000000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	4786923	5,000000
I/2. partnerek hozzájárulása		
I/3. bankhitel		
I/4. egyéb, saját forrást kiegészítő támogatás		
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	90951533	95,000000
Összesen	95738456	100%


Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!


.....
Cégszerű aláírás

Kelt Szekszárd, 2012 év június hónap 18. napján.



4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei



Handwritten marks and a signature at the bottom right of the page.

Kitöltendő a DDOP-3.1.3/D-11 kódszámú konstrukció esetén

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Mérték- egység (db, fő, %)	Bázisérték 2011.12.05	Megalósítási időszak (célérték)				Fenntartási időszak (célérték)				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Output indikátor											
Családi napközi esetében a felújított férőhelyek száma	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Családi napközi esetében létrejött új férőhelyek száma	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A támogatásból felújított épületek	db	0	0	1	-	-	-	-	-	-	
A projekt keretében újonnan épített épületek száma	db	0	0	2	-	-	-	-	-	-	
Felújított bölcsődei férőhelyek száma	db	0	0	100	-	-	-	-	-	-	
Új bölcsődei férőhelyek száma	db	0	0	25	-	-	-	-	-	-	
Eredmény indikátor											
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma	fő	100	-	-	-	-	-	125	125	125	125
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma - Ebből SNI gyermekek száma	fő	2	-	-	-	-	-	3	4	5	5
Gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsőde, családi napközi) részesülő gyermekek száma - Ebből HH gyermekek száma	fő	20	-	-	-	-	-	21	22	23	25
Teremtett munkahelyek száma	db	0	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Teremtett munkahelyek száma – nők	db	0	-	-	-	-	-	5	5	5	5

Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. Az indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.

A félkövér betűtípussal szedett kulcsindikátorok szerepeltetése kötelező a táblázatban.

Esélyegyenlőség

Vállalható esélyegyenlőségi intézkedések	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor várható érték	Projekt fenntartási időszak végén tervezett érték
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N)			
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I
9. Akadálymentesített épületek száma (darab) (I/N)			
11a. Nők aránya a felső-, és középvezetésben (%)			
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)			
14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)			
15. Fogyatékos alkalmazottak száma (fő)			
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)			
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)			
18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)			
19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő)			
20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő)			
21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő)			
22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (fő)			
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)			
24. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)			
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)			

rendelkező épületek száma					
28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás		kWh			
31. Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül	megújuló energia felhasználás	kWh			
	teljes energiafelhasználás	kWh			
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során		I/N	I	I	I
43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése		t			
46. Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése	összes szennyvíz legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	t			
		legördülő menüből választva			
49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben		I/N			
51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés		eFt/fő			
54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése	saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik	fő			
	saját foglalkoztatottak száma	fő			
56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága)		m2			
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma		db	2	4	4

5. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


Handwritten signature and initials.


NYILATKOZAT

(biztosítéknyújtás kötelezettsége alól mentesülők számára)

Alulírott **Horváth István**, mint a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.)** aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **DDOP-3.1.3/D-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése** keretében megvalósuló „**A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése**” című, **DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004** azonosító számú projekt tekintetében – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdésének c) pontja alapján - biztosítéknyújtás kötelezettsége nem terhel.

Kelt Szekszárd, 2012 év május hónap 22. napján.


.....
cégszerű aláírás



6. sz. melléklet
Eltérések listája

1. Költségcsökkentés

Az igényelt elszámolható összköltség csökkentésének mértéke: 3 866 434 Ft
A költségcsökkentés indoklása: A pályázat 209. oldalán található költségvetés szöveges indoklása nettó 3 044 436 Ft tartalékkeretet tartalmaz Építés, felújítás, bővítés költségvetési soron. A pályázati felhívás C2.2. pontja alapján a tartalék nem elszámolható költség, ezért a projekt költségvetését bruttó 3 866 434 Ft-tal csökkenteni szükséges.

A költségcsökkentésnek megfelelően benyújtásra kerültek az alábbi dokumentumok:

- Költségvetés szöveges indoklása

A fenti módosított dokumentum alapján került összeállításra a Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 10., 11. számú melléklete.

2. Támogatási Szerződéskötési feltétel

A kombinált udvari mozgásfejlesztő játéknak meg kell felelnie a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27) GKM rendeletben foglaltaknak.

Benyújtásra került a Kedvezményezett nyilatkozata a fenti feltétel teljesítésére vonatkozóan.

Költségvetés szöveges indoklása

A projekt keretében elszámolható költségek tervezésére kiadott formadokumentumok benyújtása mellett kötelező a szöveges indoklás benyújtása.

A szöveges indoklás a költségtervezési tábla elválaszthatatlan részét képezi. A szöveges indoklásban a tervezett elszámolható költségeket kérjük bemutatni a részletes költségtervezési táblában is nevesített támogatható tevékenységenkénti és azon belül költségkategóriánkénti bontásban. **(A fő tevékenységek tehát alábonthatóak a táblázat kibővítésével!)**

Tevékenységek	Tevékenység rövid magyarázata, beruházás, beszerzés részletezése ¹ a költségkategóriák és költségek pontos megjelölésével		
I. Projekt előkészítés			
	rehabilitációs környezettervező szakmérnök tervezői díja: 50 000 Ft (25% ÁFA)		
	eljárási díj: 6 960 Ft (25% ÁFA)		
	engedélyezési terv: 1 450 000 Ft (25% ÁFA)		
	kivitelezési tervdokumentáció (25% ÁFA): 580 000 Ft		
	kivitelezési tervdokumentáció (27 % ÁFA): 2 620 000 Ft		
II. Megvalósítás			
Projekt menedzsment költségei	A projektmenedzsment feladatokat külső cégre bizzuk- a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. munkatársa, Rácz Adrián látná el a projektmenedzser feladatait heti 10 órában. 800 000 Ft		
Építés/átalakítás/ felújítás/ bővítés	<ul style="list-style-type: none"> • Aapterület növekedéssel járó bővítési munkák, komplett építési költség (építómesteri, épületgépészet és épületvillamosság): 36 000 000 Ft • Nyílászárócsere: 11 045 124,8 Ft • Pavilonbővítéshez kapcsolódó csapadékvíz és belső hálózatátépítési munkák: 4 980 000 Ft • Foglalkoztató helyiségek fűtési és használati melegvíz ellátás: 3 020 000 Ft • Külső homlokzati hőszigetelés, csak a pavilonok homlokzatára: 5 843 600 Ft Összesen: 60 888 725		
Eszközbeszerzés	<ul style="list-style-type: none"> • Csoportszobai berendezések: 2 639 760 Ft • textíliák: 72 600 Ft • játékok: 1 472 880 Ft • öltözői berendezések: 71 680 Ft • teraszok árnyékolása: 640 000 Ft • Udvari mozgásfejlesztő játékok: 1 884 872 Ft Összesen: 6 781 792 Ft		
Összesen: 127 120 Ft			
Megnevezés	szükséges mennyiség db	egységár nettó	összes érték nettó
csoportszobai berendezés:			
gyermek asztal	7	18 160	127120

¹ A projekt adatlap költségvetési táblázatában megjelenített adatok, összegek magyarázata

b

gyermek szék 2 magasság	28	5 280	147840
falipolc	2	13 040	26080
polc térelválasztó	6	29 600	177 600
gondozónői asztal	2	32 280	64560
gondozónői szék	4	9 600	38400
átvevőasztal	2	40 000	80000
gyermekkanapé	4	32 280	129120
öltöztető pad	2	20 800	41600
pelenkázó szekrény	2	35 120	70240
öltöző szekrény 6 rekeszes	5	46 400	232000
összecsukható babakerítés	1	14 800	14800
járóka 140x140cm	2	36 800	73600
beépített szekrény (garnitúra)	2	240 000	480000
babakonyha elemes	4	24 000	96000
szőnyeg	4	20 000	80000
függöny (méter)	24	3 200	76800
falióra	4	2 000	8000
ágyneműgarnitúra	50	1 600	80000
lepedő	50	3 600	180000
WESCO fektető tartó	2	12 000	24000
WESCO fektető	25	8 000	200000
Tálalókocsi	2	48 000	96000
cipőspolc	2	24 000	48000
törölköző tartó	2	24 000	48000
összesen:			2639760
textília:			
pelenka	200	176	35200
terítő	30	480	14400
előke	100	80	8000
törölköző	75	200	15000
összesen:			72600
Játék:			
Baba többféle	25	8 000	200000
babakocsi többféle	3	11 200	33600
babaágy	4	7 200	28800
labda többféle	25	800	20000
képeskönyv többféle	50	1 200	60000
autó többféle	50	2 200	110000
hordárkocsi	4	11 200	44800
Bevásárló kosár, kocsi	8	4 000	32000
állatok többféle (garnitúra)	2	12 000	24000
vödrök, tálak műanyag	25	640	16000
építők többféle (garnitúra)	20	12 000	240000
kirakók, fűzők többféle (garnitúra)	60	2 668	160080
kreatív kellékek (csomag)	1	56 000	56000
babakonyha felszerelés	1	80 000	80000
Hangszerek 30db-os	2	72 000	144000
fiús szerepjátékok	8	13 200	105600


52

Homokozó játékok többféle	25	1 200	30000
Orvosi táska, telefon, tűzoltójáték	12	4 000	48000
forma 1 autópálya	1	8 000	8000
bábok többféle	2	16 000	32000
összesen:			1472880
öltözői berendezés:			
öltözőszekrény dolgozói (3 rekeszes)	2	27 840	55680
ruhaállvány	2	8 000	16000
összesen			71680
teraszok árnyékolása:			
árnyékoló rendszer, motoros, karos	2	320 000	640000
összesen			640000
udvari mozgásfejlesztő játékok:			
kombinált játék	1	1 564 872	1564872
tricikli	10	20 000	200000
közlekedő játékok többféle	10	12 000	120000
összesen			1884872
Mérnöki, szakértői díjak (műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja)	Tervek felülvizsgálata, kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzése, munkaterület és műszaki átadás-átvétel(ek) lefolytatása, hiánypótlások ellenőrzése, közreműködés a használatbavételi engedély(ek) beszerzésében. Építési műszaki ellenőr és tervezői művezetés költsége: 1 440 000 Ft		
A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja)	-		
Nyilvánosság biztosításának költségei	A kommunikációs kötelezettségeket és a nyilvánosság biztosítását a II. számú kommunikációs csomagon keresztül valósítjuk meg: 480 000 Ft		
Könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat egyszeri ellátása projektzáraskor: 320 000 Ft		
ÁFA, valamint más adók és közterhek, regisztrációs adó	20 320 979 Ft		

Dátum: 2012.06.20

Cégszerű aláírás

P.H.



57



DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Horváth István polgármester, valamint Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző, mint a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselői nyilatkozunk, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 pályázat keretében beszerzendő kombinált udvari mozgásfejlesztő játékok a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27) GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülnek kiválasztásra.

.....
Horváth István polgármester

.....
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata




Kelt: Szekszárd
2012. év június hónap 15. napján.

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

„A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” c. dokumentum a Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A dokumentum a jogszabályi változások következtében folyamatosan aktualizálásra kerül, az aktuális változat a kapcsolódó mellékletekkel együtt megtalálható a VÁTI Nonprofit Kft. honlapján. (www.vati.hu)

Handwritten signature or initials.




8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

Nem releváns

Handwritten notes:
6.29


9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv



MINISZTERISÉG

Az intézkedés Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Kiviteli terv készítése	2.620.000	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti	Vállalkozási szerződés	2012. 06. 25.	2012. 07. 10.	2012. 07. 10.	Nem
Műszaki ellenőrzés	1.440.000	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti	Megbízási szerződés	2012. 10.01.	2012. 10. 15.	2012. 10. 15.	Nem
Építési beruházás	60.888.725	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti	Vállalkozási szerződés	2012. 10.01.	2012. 10. 31.	2012. 10. 31.	Nem
Nyilvánosság biztosítása	480.000	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti	Megbízási szerződés	2012. 07. 05	2012. 07. 31.	2012. 07. 31.	Nem
Projektmenedzsment	800.000	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti	Megbízási szerződés	2012. 07. 05	2012. 07. 31	2012. 07. 31	Nem

E

10. sz. melléklet
Projekt tevékenységeinek ütemezése

Handwritten signature and initials.


DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004

A projekt tevékenységeinek ütemezése

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány és tervellenőr igénybevételének költségei)	Közbeszerzés költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Megvalósíthatósági tanulmány költségei (Projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	Terveellenőr igénybevételének költségei	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálói díjak	Jogi szolgáltatások költsége	ESZA típusú tevékenység (kizárólag szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetén)	Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevételének költsége (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Összesen	
															Terv (Ft)	Összesen évek szerint
Költségek felmerülésének dátuma	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
2006. év II. félév																0
2007. év I. félév																0
2007. év II. félév																0
2008. év I. félév																0
2008. év II. félév																0
2009. év I. félév																0
2009. év II. félév																0
2010. év I. félév																0
2010. év II. félév																0
2011. év I. félév																0
2011. év II. félév	2 608 700															2 608 700
2012. év I. félév																0
2012. év II. félév	3 327 400				338 667					203 200						3 869 267
2013. év I. félév					338 667	38 664 341			914 400	203 200						40 120 608
2013. év II. félév					338 666	38 664 340	8 612 875		914 400	203 200	406 400					49 139 881
2014. év I. félév																0
2014. év II. félév																0
2015. év I. félév																0
2015. év II. félév																0
Összesen	5 936 100	0	0	0	1 016 000	77 328 681	8 612 875	0	1 828 800	609 600	406 400	0	0	0	0	95 738 456

Cégszerű aláírás

KELT: SZEKIZÁRD, 2012. 06. 20.



DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004

Tervezett elszámolás (Ft)											
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		Tervezett előlegelszámolás ⁶		Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege ³	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	
2012	Január	2608700	2478265			0					0
	február					0					0
	március					0					0
	április					0					0
	május					0					0
	június					0					0
	július	3 327 400	3161030			0					0
	augusztus					0					0
	szeptember					0					0
	október					0					0
	november					0					0
	december					0					0
2013	Január					2478265		2 478 265			2 478 265
	február					0					0
	március					0					0
	április					0					0
	május	812800	772160			0					0
	június	39578741	37599804		7808979	33724015	33724015	0	0	7808979	41 532 994
	július					0					0
	augusztus					0					0
	szeptember	8612875	8182231			0					0
	október	812800	772160			0					0
	november	39578740	37599803		7808979	38521695	38521695			7808979	46 330 674
	december	406400	386080			609600		609 600			609 600
2014	Január					0					0
	február					0					0
	március					0					0
	április					0					0
	május					0					0
	június					0					0
	július					0					0
	augusztus					0					0
	szeptember					0					0
	október					0					0
	november					0					0
	december					0					0
2015	Január					0					0
	február					0					0
	március					0					0
	április					0					0
	május					0					0
	június					0					0
	július					0					0
	augusztus					0					0
	szeptember					0					0
	október					0					0
	november					0					0
	december					0					0
Osszesen:		95 738 456	90 951 533	0	15 617 958	75 333 575	72 245 710	3 087 865	0	15 617 958	90 951 533

¹ A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.

² Az összesen sornak a megítélt támogatással kell egyeznie.

³ Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.

⁴ Figyelembe véve az ÁSZF-ben meghatározott korlátokat.

⁵ A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.

⁶ Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.


KELT: SZELUCKARD, 2012.06.20.



Handwritten signature or initials.

11. sz. melléklet
Projekt kifizetési ütemezése

[Handwritten signature]

 SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
17

Ha a Pályázati e-ügyintézés felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik.

1.5. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja támogatási szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az elektronikus alkalmazáson keresztül kerülnek kiküldésre, s az egyedi jelszóval ellátott felületen egységes formában válnak elérhetővé a kedvezményezettek számára. Az értesítéseket papír alapon nem kell kiküldeni. Ha a Pályázati e-ügyintézés felület vagy egyes funkciói nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni.

1.6. Ha a pályázó, kedvezményezett a KSZ tájékoztatása ellenére, az elektronikus verzió mellett papír alapon is benyújtja a kért dokumentumokat, a KSZ-nek nem kell vizsgálnia a papíralapú dokumentumok és az elektronikusan benyújtott verzió egyezőségét, az elektronikusan benyújtott verzió alapján kell döntést hozni. A KSZ az elektronikusan benyújtott dokumentummal összefüggésben kérhet hiánypótlást a kedvezményezettől.

Ha a pályázó, kedvezményezett a KSZ teljes körű tájékoztatása ellenére kizárólag papír alapon - az elektronikus alkalmazásba való rögzítés nélkül - nyújtja be a kért dokumentumokat, úgy a KSZ köteles annak beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy az elektronikus alkalmazásba történő rögzítés feltételeit nem teljesítve a KSZ nem köteles elbírálni a papír alapon benyújtott dokumentumokat. Ebben az esetben a KSZ - figyelemmel a rendelkezésére álló döntési határidőre, a beérkezést követő 2 napon belül egy alkalommal utólagos elektronikus benyújtást kérhet a kedvezményezettől, mely nem minősül hiánypótlási felszólításnak.

1.7. A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során általa kötött szerződésekben (szállítói szerződések) köteles kikötni az elállás jogát arra az esetre, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

2. Biztosítékok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltakról.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint. A záró kifizetési igényléshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a kedvezményezett által a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték értéke. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérő biztosítéki értékig kérhető.

A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó formailag és tartalmilag hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylésére a fordított áfával érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.

Az igényelt fordított áfa-előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettó módon kiállított számlára jutó áfa támogatást tartalmának 100%-a lehet.

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésben előírt dokumentumok rendelkezésre álljanak.

A fordított áfa-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölnie az áfa befizetésének időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez a fordított áfa-előleggel történő elszámolását. Amennyiben a Kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a fordított áfa-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, vagy a Kedvezményezett az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, a Közreműködő Szervezet felszólítja a nem megfelelően felhasznált előleg összegének Ptk. szerinti kamattal növelt visszafizetésére.

A Kedvezményezett a kifizetett fordított áfa-előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított fordított áfa-előleggel, vagy a
- a fordított áfa-előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.

3.2. A támogatás folyósítása

3.2.1. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót – a Szerződés hatályba lépését követően – a Közreműködő Szervezethez nyújtja be az 1.3.-1.6. pontokban szabályozottaknak megfelelően. A 3.4. pont szerinti kifizetési határidőt a benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani.


A Kedvezményezett szerződéskötéskor a 11. számú melléklet szerinti ütemezést köteles az 1. és a 10. számú mellékletekben foglalt ütemezésekkel, valamint a jelen pontban foglaltakkal összhangban meghatározni.

A támogatások folyósítása az alábbi formában történhet:

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés azonosító számának feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Handwritten signature

Handwritten date: 9. 2. 9



honlapján közlemény formájában közzétett év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő, a számlavezető pénzintézet által leigazolt, a Kedvezményezetthez tartozó bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § szerinti szállítói finanszírozással megvalósuló kifizetések speciális elszámolási feltételeit a Szerződés Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című melléklete tartalmazza.

3.6. Amennyiben a támogatás az 3.4. pontban foglalt határidőben, a Támogatónak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

3.7. Pénzügyi zárás

3.6.1. A záró kifizetés folyósítását követően a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, és az addig teljesített kifizetések, valamint szerződés alapján kifizethető támogatás összegének figyelembe vételével intézkedik a szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt. Fenntartási kötelezettség előírása esetén a fenntartási időszak leteltét követően a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés végső pénzügyi zárását, és intézkedik a további szükséges pénzügyi záró-korrekció (kifizetés/visszakövetelés) elvégzése iránt.

3.6.2. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó kifizetendő támogatást ilyen esetben a Közreműködő Szervezet nem fizeti ki.

3.7. A támogatás összegének változása

3.7.1. Ha egy, a Projekt befejezéséig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. § (6)-(7). bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

3.7.2. Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A csökkentés mértéke a költségmegtakarítás mértékével egyezik meg.

3.7.3. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet egyoldalúan kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalozási szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a vállalozási szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett megindokolja, hogy a vállalozási szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

önmagukban is értékelhető, hasznosítható projektegységet képeznek, az NFÜ visszavonhatja a Kedvezményezettől a részére kifizetett, de a nem szerződészerű teljesítés okán el nem számolható résztevékenységek és projektelemelek költségére jutó támogatás összegét. A visszavonás a Ptk. szerinti kamattal növelt összegben történik. A támogatás részleges visszavonása esetén a projektmenedzsment költség – vagy korábbi pénzügyi szankció esetén annak szankcióval csökkentett összege – elszámolásának aránya nem haladhatja meg az összköltség elszámolásának arányát.

Önmagában is értékelhetőnek tekinthető az a projekt elem, amely a projekt egészének megvalósulása hiányában is a projekt céljának megfelelően hasznosítható.

A támogatás részleges visszavonásával egyidejűleg a Támogatási Szerződést megfelelően módosítani kell.

4. Szerződés-módosítás

4.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály vagy az ÁSZF eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie.

Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3. hónapot meghaladóan késik;

b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 4. számú mellékletében rögzített célérték 75%-át,

c) egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra kíván áttérni,

d) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. E vonatkozásban az NFÜ honlapján a Pályázati Útmutató mellékleteként közétett Projekttartalom-változás útmutatóban foglaltak is kötelező jelleggel irányadóak.

Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni huszonöt százalékos meg nem haladó mértékű változás esetén is.

4.3. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indoklással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét – a módosítást megelőzően – olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 30 - indokolt esetben 60 - napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített

eljárásokban köteles biztosítani a szállító részére előleg igénylésének lehetőségét. Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai szerinti előleg-fizetések esetében a kedvezményezett a számlákat köteles haladéktalanul benyújtani a Közreműködő Szervezethez.

6. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettrel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn;
- a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja;
- tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt;
- szerződésszegés esetén;
- a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében sem pótolja;
- ha jogszabály, a Támogatási Szerződés vagy a támogatói okirat részbeszámolási kötelezettséget ír elő a kedvezményezett számára, annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha

- olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után;
- a Kedvezményezett ellen szabálytalansági gyanú merül fel vagy eljárás indul, illetve az eljárás folyamán bármikor ;
- szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Közreműködő Szervezethez, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé;
- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése alapján a 35. § (1) bekezdésében szabályozott esetekben.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

7. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

7.1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei

AZ NFÜ ezen intézkedéseket a projekt – a hatályos támogatási szerződésben vállalt – ütemezéséhez való visszaállásig teheti meg. Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez való visszaállítás – az NFÜ által meghatározott - határidőre nem történik meg, az NFÜ elállhat a támogatási szerződéstől illetve visszavonhatja a támogatói okiratot.

Szerződésszegés jogkövetkezményei

7.2. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett

- a projekttel kapcsolatos beszámolási és jelentéstételi kötelezettségét határidőben, nem, vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy
 - ellenőrzés-tűrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
 - a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,
- a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az a) és b) pont esetében a beszámoló (időszakos vagy záró) vagy a fenntartási jelentés benyújtásának esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A kötbérfizetés kezdő időpontja

- a) pont esetében a beszámolási kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;
- b) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;
- c) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekttel kapcsolatos beszámolási, ellenőrzéstűrési, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

7.3. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

- a 7.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;
- a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződés szerinti teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét;
- amennyiben a Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét legalább a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával;
- amennyiben a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text: "29" at the top, "KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET" around the perimeter, and "KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET" at the bottom. There is also a handwritten number "29" and a signature.

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

7.5. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

8. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít; illetve kötelez.

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

9. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

10. A Projekt fenntartása

10.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

10.2. Infrastrukturális, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétől számított 5 évig, mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak (fenntartás).

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

11.5. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

11.6. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Kedvezményezett köteles a teljesítésre kerülő tervezési szolgáltatások tekintetében a tervezőt megillető, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerezni. A felhasználói jognak magában kell foglalnia az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is.

11.7. Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

12. Tájékoztatás és nyilvánosság

12.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

12.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

12.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken túl egyéb kommunikációs tevékenységeket is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja az 11.1. pontban leírtakat.

12.4. A Projekt maximalizált, de elszámolható költségeinek részét képezik a kommunikációs költségek is. A maximumérték feletti kommunikációs költségek nem számolhatók el.

12.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja.

12.6. A Kedvezményezett köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről (eszköz átadás, projektzárás, sajtótájékoztató, stb.) a Közreműködő Szervezet képviselőjét és kommunikációs szervezeti egységét értesíteni a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 nappal.

