
Megbízási szerződés 
tervezet 

 

amely egyrészről létrejött  

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat (képviselője: Dr. Józan-Jilling Mihály ) 7100 Szekszárd, 

Rákóczi u 69-71. adószám: 16846344-2-17,mint Megbízó  

másrészről a  

PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft. (képviselője: Friedmann Tamás ügyvezető) 7100 Szekszárd,  

Ybl M. u. 3. adószám: 10258802-2-17,mint Megbízott az alábbi feltételekkel megkötöttek: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a szerződésben rögzített beruházási munka megvalósításával 

kapcsolatos beruházási szervezési, felügyeleti, ellenőrzési és ügyviteli teendők elvégzésével, 

melyet a Megbízott a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elvállal. 

A szerződés tárgya: 

Szekszárdi Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten szociális blokkjai felújítási 

munkáinak műszaki ellenőrzése. 

1.1 Az elvégzendő feladat műszaki tartalmát, minőségi követelményét 

- a megbízási szerződésben 

- a nyertes kivitelezőnek átadott dokumentációban 

- a hatósági engedélyekben előírtak 

- a szerződés tárgyátképező munka megvalósítása során keletkezett dokumentumokban 

foglaltak( építési szerződés, építési napló, az építés megvalósítására vonatkozó levelezés 

stb.) 

továbbá a vonatkozó jogszabályok, érvényes szabványok és egyéb előírások, szakmai 

irányelvek, szakmai ajánlások és elvárások határozzák meg. 

2. A beruházást mindenkor a Megbízó által jóváhagyott építési szerződésben rögzített határidő, 

költségelőirányzat és ütemezés figyelembe vételével kell megvalósítani. Megbízó fenntartja a 

módosítás lehetőségét. 

3. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében végzett tevékenységért a 

Megbízottat a szerződő felek által közösen elfogadott megbízotti átalánydíj illeti meg. 

A megbízotti átalánydíj összege:                               Ft+ a kifizetéskor érvényben lévő ÁFA 

azaz                                                            forint + a kifizetéskor érvényben levő Áfa. 



 

3.1 A Megbízotti átalánydíj csak a ténylegesen megvalósult ütemekre, illetve munkarészekre 

számolható el. 

3.1.1 Amennyiben a beruházás – nem a Megbízott hibájából – leáll, vagy nem fejeződik 

be, úgy a Megbízott jogosult a kifogástalan minőségben elkészült munkarésszel 

arányos megbízotti díj leszámlázására. 

3.2 A Megbízott rész-és végszámla benyújtására jogosult 

3.2.1 A rész-számlák kiegyenlítése a megvalósítás, illetve a kivitelezés készültségének 

megfelelő ütemben történik, Megbízott a végszámlán kívül maximum egy rész-

számla benyújtására jogosult legkésőbb 2011. július 31. határidővel. 

3.3 . A Megbízó a számla ellenértékét a számla benyújtásától számított 30 napon belül 

átutalja a Megbízott Erste Hungary Bank NyRt-nél vezetett 11992804-04501314 számú 

egyszámlájára. 

4. A Megbízott kötelességei: 

4.1 . Megbízott Megbízó igénye alapján közreműködik a létesítményre meghirdetett 

közbeszerzési eljárás lefolytatásában, valamint az annak részeként kiadandó Ajánlati 

dokumentáció összeállításában és Ajánlattevők részére való átadásában. 

4.2 . Biztosítja, hogy a kivitelező által a közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentáció 

mellékletét képező ütemterv szerint a kivitelezési szerződésben foglaltak teljes körűen 

határidőre megvalósuljanak. 

4.3. A kivitelezés folyamán esetleg szükségessé váló tervmódosítások, vagy pótmunka igényre 

benyújtott ajánlatok felülvizsgálata és az azokat követő szerződés módosításra 

vonatkozótervezetek értékelésére. 

4.4. A javaslattétel a Megrendelő részére a tárgyi beruházással kapcsolatos döntés 

meghozatalához 

4.5. A kivitelezési munkák folyamatos műszaki ellenőrzése, az építési naplóban történő 

ellenjegyzéssel, a rendeletekben előírtak szerint, de a munkafolyamatok időbeni 

lefolyása érdekében akár sűrűbb időszakonként is. A takart munkarészek elkészítése 

esetén az eltakarás előtti ellenőrzés, amit az építési naplóban bejegyzéssel kell jelezni. 

4.5.1. Az építési napló bejegyzéseivel kapcsolatosan köteles időben intézkedni, 

intézkedését és az intézkedés eredményét az építési naplóban is köteles 

rögzíteni. 

4.6. A szükséges egyeztetések kitűzése, levezetése és dokumentálása. 

4.7. A saját hatáskörébe tartozó ügyekben a kivitelezés közbeni szükséges tervezői, 

művezetési, szállítói, közreműködői stb. szerződések előkészítése, valamint a Megbízó 

részére a szerződések megkötése érdekében javaslattétel megtétele. 



4.8. A kivitelezési számlák 8 napon belüli ellenőrzése. Ezen belül a számlák kézhezvételekor a 

Megbízó előzetes tájékoztatása a várhatóan kifizetendő összegről és határidejéről. 

4.9. A műszaki átadás – átvétel kitűzése, lebonyolítása. A műszaki átadás – átvételi 

jegyzőkönyvben a Megbízott köteles nyilatkozni az átadás – átvétel tárgyát képező 

munkák, létesítmények mennyiségéről, minőségéről, megfelelőségéről, a kivitelező 

szerződésszerű teljesítéséről és minden körülményről, ami az átadás – átvétel 

eredményességét, illetve az átadás – átvétel tárgyának rendeltetésszerű 

használhatóságát befolyásolhatja. Az átadás – átvételi jegyzőkönyvet a Megbízott, mint 

műszaki ellenőr ellenjegyzi, a Megbízó mint átvevő írja alá. 

4.10. A hiánypótlási munkák megfelelő időben és minőségben történő elvégeztetése. 

4.11. Az aktiválási adatok szolgáltatása. 

4.12. Együttműködés a Megbízóval, vagy általa kijelölt képviselővel a támogatási szerződésben 

foglaltak maradéktalan betartatásában. 

4.13. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a lebonyolítás során a nála keletkezett 

iratokat, fényképeket és tervdokumentációkat a műszaki átadás – átvételtől számított  

5 évig megőrzi és ezt követően egy példányban a Megbízónak átadja. 

5. A Megbízó a szerződés teljesítése során az alábbiak szerint jár el: 

5.1. A szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezet rendelkezésre 

áll. 

5.2. A költségelőirányzat általa előzetesen engedélyezett túllépése esetén gondoskodik a 

szükséges többletfedezet időben történő biztosításáról. 

5.3. A pénzügyi rendelkezési jogot magának tartja fenn. 

E jogának gyakorlása során: 

5.3.1. gondoskodik a Megbízott által felülvizsgált, jóváhagyott számlák határidőben 

történő kifizetéséről, 

5.3.2. viseli az általa okozott fizetési késedelemből eredő kamatokat és költségeket 

a számla kibocsátója felé, 

5.3.3. a Megbízott intézkedésére teljesített valamennyi kifizetés megtörténtéről 

tájékoztatja a Megbízottat. 

5.4. Kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással kapcsolatos szerződések aláírásánál, 

szükség szerint a közbenső egyeztetéseken, valamint a beruházás részleges és végleges 

műszaki átadás – átvételén képviselteti magát,a Megbízott egyetértésével műszakilag 

átvett, a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített beruházást átveszi és azt 

egyidejűleg  az üzemeltetőnek átadja. 



5.5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyában beruházói jogkörét a 

Megbízott útján gyakorolja. 

5.6. A kiviteli tervek esetleges módosítása a szerződéses határidő és költségelőirányzat 

kereteinek túllépése, kötbérek érvényesítése kérdéskörökben a szükségessé váló 

beruházói döntéseket az elvárható határidőn belül meghozza. 

6. A beruházás megvalósítása során: 

- a Megbízó nyilatkozattételre jogosult képviselője : 

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 

- a Megbízott nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

Friedmann Tamás ügyvezető 

Sallai László építészműszaki ellenőr 

Halmai Lajos műszaki előkészítő 

7. Jelen szerződést a felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös megállapodással, 

írásban módosíthatják. 

8. Megbízott köteles jelezni, ha a Megbízó utasítása nem szakszerű, felesleges költséget, vagy egyéb 

hátrányt eredményez a kivitelezés kapcsán. Amennyiben a Megbízó az utasítását ennek ellenére 

fenntartja, úgy az abból következő hátrányok a Megbízót terhelik. 

9. Jelen szerződésben külön nem érintett kérdésekben a megvalósítás során készült építési 

naplóban, emlékeztetőkben és jegyzőkönyvekben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

az irányadók. Jelen szerződésből vitás kérdéseket felek tárgyalásos úton próbálják egymással 

rendezni, amennyiben ez sikertelen, úgy elfogadják a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét. 

Szekszárd, 2011 ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Megbízó 

Dr Józan-Jilling Mihály 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízott 

Friedmann Tamás 

ügyvezető 


