

Előterjesztés
a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság részére

Tárgy: VI. számú háziorvosi rendelő áthelyezése az I. Béla Gimnázium Kollégiumába

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága 264/2008.(IX.17.) határozatában jóváhagyta a Rózsa Ferenc Kollégiumban kialakítandó háziorvosi rendelő átdolgozott műszaki tartalmát, valamint 354/2008. (XII.3.) határozatában a Kadarka u-i orvosi rendelő új helyének kialakításához szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetés terhére javasolta biztosítani. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2009.(III.4.) rendeletében a szükséges 6.500 eFt fedezetet a Felhalmozási keret – VI. számú háziorvosi rendelő áthelyezése I. Béla Gimnázium Kollégiumába – terhére biztosította.

A kivitelezési munkák elvégzésére három kivitelezőtől kértünk be árajánlatot.

Ajánlattevők ajánlata benyújtási sorrendben:

	1.	2.	3.
	<i>SZ+C Stúdió Kft.</i> 7100 Szekszárd, Bethlen G. u. 2/b.	<i>ADRI-Épker Kft.</i> 7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.	<i>KO-ÉPGÉP Kft.</i> 7100 Szekszárd, Kápolna tér 1.
Ellenszolgáltatás összege	Nettó 5.558.020,- Ft Áfa 1.111.604,- Ft Bruttó 6.669.624,- Ft	Nettó 5.267.629,- Ft Áfa 1.053.526,- Ft Bruttó 6.321.155,- Ft	Nettó 5.456.772,- Ft Áfa 1.091.354,- Ft Bruttó 6.548.127,- Ft

A bírálati szempont - legalacsonyabb összegű árajánlat - alapján a kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozói szerződést **6.321.155 Ft** – azaz hatmillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázötvenöt forint - összegben, 2009. május 29-i teljesítési határidővel az **ADRI-Épker Kft-vel** kívánjuk megkötni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2009. április 9.

Szeleccki József
igazgatóság vezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési és –Fejlesztési Igazgatóság által előterjesztett javaslatot és támogatja, hogy a VI. számú háziiorvosi rendelő áthelyezése az I. Béla Gimnázium Kollégiumába kivitelezési munkáit a bekért árajánlatok alapján az **ADRI-Épker Kft.** végezze **6.321.155.-Ft** – azaz hatmillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázötvenöt forint - ellenszolgáltatás fejében.

Határidő: 2009. május 29.

Felelős: Szeleczki József igazgatóság vezető