

Iktatószám:

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

### Támogatásban részesített új, fedett városi uszoda létesítésére irányuló beruházás megvalósítására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../20.. (...) határozata alapján

#### SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint együttműködő Partner (a továbbiakban: **Önkormányzat**),  
másrészről a

#### SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Cégjegyzék-szám: 17 09 008858

Adószám: 23514425-2-17

Bankszámlaszám: 11746005-20135977-00000000

Képviseli: **Csillag Balázs ügyvezető**

mint együttműködő Partner (a továbbiakban: **Sportközpont**), a továbbiakban együtt a **Konzorcium tagjai** vagy **Tagok** alulírott helyen és napon a **Támogatásban részesített új, fedett városi uszoda létesítését célzó beruházás** megvalósítására az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötik:

### 1.Preambulum

**1.1.** Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást írt alá a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) megvalósítására. A megállapodást kihirdető 1159/2016. (IV.5.) Korm. határozat 8.a. pontja szerint a Kormány a városi sportélet fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi sportinfrastruktúra fejlesztését, felhívta ezért a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak egy új, fedett városi uszoda és rekreációs központ megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának a kidolgozásáról és a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztéséről.

**1.2.** A Kormány a 2017. november 29-i ülésén döntött a szekszárdi sportfejlesztések közül az uszoda megvalósításához szükséges források biztosításáról, ennek megfelelően elfogadta a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló

2079/2017 (XII.28.) Korm. határozatot, melyet 2018. február 22. napján kelt 1059/2018 számú kormányhatározattal módosított. A módosított határozat szerint az MVP keretében Szekszárdon egy új, fedett városi uszoda megvalósítására 2 944 117 129 forint összegű központi költségvetési támogatás kerül biztosításra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megvalósító részére az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2018. évben 1 198 071 624 forint,

b) a 2019. évben – várhatóan 2019. január 31. napjáig - 1 746 045 505 forint.

A támogatás feltételeiről a Miniszterelnökség a 2018. április 23-án kelt Támogatói okiratban (a továbbiakban: Támogatói okirat) rendelkezett. Az 1.198.071.624,- Ft 2018. évre előirányzott támogatás az Önkormányzat számlájára a jelen Megállapodás megkötését megelőzően átutalásra került.

**1.3.** Az MVP indítását megelőzően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Sportközpont sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez sportuszoda építésére, amely program az SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozattal jóváhagyásra került, így a Sportközpont 926,2 millió Ft társasági adó (a továbbiakban: TAO) gyűjtésére kapott lehetőséget. A Sportközpont által igénybe vehető 688.597.400,- Ft TAO támogatásból ténylegesen a beruházásra fordítható összeg 667.939.478,- Ft, további 13.771.948,- Ft közreműködői díjra használható fel, 6.885.974,-Ft -ot eljárási díjra számolt el az MVLSZ. A TAO támogatás felhasználásának határideje az első teljesítésigazolás benyújtásának időpontjától számított negyedik év utolsó napja, azaz 2019. november 12. Az 1.2. pont szerinti MVP támogatás felhasználható a TAO támogatáshoz szükséges 30 %-os, azaz 295.113.171,- Ft összegű önerő biztosítására is.

**1.4.** A Konzorcium Tagjai a Megállapodás 1.2. és 1.3. pontjában megjelölt támogatásokat együtt kívánják felhasználni új, fedett városi uszoda létesítéséhez Szekszárdon, mely az Önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd 3803/4 hrsz-ú ingatlanon kerülne megvalósításra. Az ingatlant az Önkormányzat és a Sportközpont között 2011. december 5-én kötött feladat-ellátási szerződés alapján az Önkormányzat a Sportközpont részére 2011. december 5. napjával átadta, mely körülmény a 2017. március 29-én kelt – jelenleg hatályos - feladat-ellátási szerződés II.2.c) pontjában is rögzítésre került. A Sportközpont az ingatlanon működteti a Családbarát Strand- és Élményfürdőt. Mindezekre figyelemmel a Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését határozták el.

**1.5.** A 2017. decemberében elindult - az Önkormányzat és a Sportközpont által közösen lefolytatott - nyílt közbeszerzési eljárás alapján az uszoda beruházás kivitelezője kiválasztására került. A kivitelező AQUAPLUS Kft. a munkaterületet 2018. március 14-én átvette, az uszoda kivitelezési munkáit 2018. március 22-én megkezdte.

## **2. A Tagok jogai és kötelezettségei**

**2.1.** A Konzorcium tagjai maguk közül az Önkormányzatot választják a Konzorcium vezetőjévé, aki a beruházás megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

**2.2.** Az Önkormányzat a Megállapodás 1.2., a Sportközpont a Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt támogatás igénybevétele érdekében szükséges valamennyi intézkedést köteles a megfelelő időben megtenni.

**2.3.** A Sportközpont a sportfejlesztési programját és a Magyar Vízilabda Szövetség azt jóváhagyó SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozatát az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta.

**2.4.** Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Sportközpont - Magyar Vízilabda Szövetség SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozatával jóváhagyott – sportfejlesztési programját, továbbá a határozat szerinti támogatási összeg felhasználására vonatkozó, a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletben és az Elszámolási Útmutatóban foglalt rendelkezéseket, valamint az MVLSZ Elnöksége által elfogadott, az MVLSZ honlapján megtalálható értékelési elveket ismeri, azokat magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Vállalja, hogy a beruházás megvalósítását követően is együttműködik a Sportközponttal, e körben elősegíti a Sportközpont - Tao-tv. 22/C. §-ának (6) és (8) bekezdéseiben foglalt - az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás üzembe helyezését követő sportcélú hasznosítására, illetve a tárgyi eszköz beruházásnak a fenti jogszabályhely szerinti időben való üzembe helyezésére vonatkozó kötelezettsége teljesítését.

**2.5.** Az Önkormányzat a Támogatói okirat egy másolati példányát a Sportközpontnak átadta. A Sportközpont vállalja, hogy az Önkormányzatot a Támogatói okirat szerint terhelő feladatok, kötelezettségek teljesítését tőle telhetően elősegíti, támogatja, ennek érdekében az Önkormányzattal együttműködik.

**2.6.** A Sportközpont az MVP keretében megvalósítandó új, fedett városi uszodát a beruházás műszaki átadás-átvételét követően 15 évig köteles üzemeltetni, erre tekintettel a Konzorciumi tagok a közöttük 2017. március 29-én kelt feladat-ellátási szerződést módosítják.

**2.7.** A Sportközpontot a 2.6. pontban meghatározott üzemeltetési kötelezettsége körében a kötelezettség fennállásának időtartama alatt a hasznosítás joga ellenértékfizetési kötelezettség nélkül illeti meg.

**2.8.** A Konzorcium Tagjai rögzítik, hogy jelenleg az építetói jogkört a Sportközpont gyakorolja. A Tagok megállapodnak arról, hogy a továbbiakban a beruházás megvalósításában közösen – egymás között azonos jogokkal és kötelezettségekkel – kívánják gyakorolni az építetói jogokat és viselni az építetói felelősséget, az ennek érdekében szükséges intézkedéseket jelen megállapodás megkötésétől számított 15 nap alatt megteszik.

**2.9.** A Sportközpont az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatási és Kontrolling Főosztályától kapott tájékoztató elszámolás alapján nyilatkozik arról, hogy a TAO támogatáshoz szükséges önerő 295.113.171,- Ft. Az Önkormányzat az MVP-ben kapott támogatásból 295.113.171,-Ft-ot, mint a TAO támogatáshoz szükséges önerőt pénzeszköz átadással az építető Sportközpont rendelkezésére bocsát jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül a Sportközpont 11746005-20135977-00000000 számú számlájára történő átutalással. Az átadott támogatás felhasználásáról a Sportközpont köteles részletes elszámolást átadni az Önkormányzatnak legkésőbb a beruházás befejezésének hivatalos lezárásáig. A **2.8.**, valamint jelen pontban foglaltakra figyelemmel az MVP keretében kapott támogatás felhasználása tekintetében a Sportközpont a Támogatói okirat 4.4. pontja szerinti közreműködőnek tekintendő. A Sportközpont nyilatkozik, hogy - mint közreműködő - a Támogatói okirat 4. pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel jár el.

**2.10.** A Tagok rögzítik, hogy a beruházás már rendelkezésre álló tervei jogszabályváltozás miatt átdolgozásra kerültek, ennek 14.000.000,- Ft + ÁFA összegű díját a Sportközpont fizette meg a tervezőnek 2017. évben, e költségének felmerülését az Önkormányzat felé a NQ9SB6702546 és az NQ9SB8321357 számú számlák és az utalás megtörténtét igazoló banki bizonylatok bemutatásával igazolta. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a költséget az MVP támogatásból jelen megállapodás megkötését követő 15 napon belül a Sportközpont 11746005-20135977-00000000 számú számlájára történő átutalással a Sportközpont részére megtéríti.

**2.11.** A Tagok a beruházás megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - jelen Megállapodásban, illetve az 1.2. és 1.3. pontokban megjelölt támogatással összefüggésben - vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információkat a másik Tagnak megadni. A Tagok együttműködnek az MVP támogatáshoz kapcsolódó előrehaladási jelentés és záróbeszámoló elkészítésében is.

**2.12.** A Konzorcium tagjai haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást arról, ha a beruházás keretében általuk vállalt kötelezettség teljesítése akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a beruházás megvalósítását befolyásolja.

**2.13.** A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII.10.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Megállapodás tárgyát képező beruházás építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás lebonyolítója kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.). Ezt is figyelembe véve a Tagok a beruházás megvalósulása érdekében az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a tevékenység ütemtervével összhangban:

	<b>Feladat</b>	<b>Feladat teljesítésére köteles Tag</b>
<b>I.</b>	<b>Közbeszerzés, kivitelező kiválasztása</b> (közbeszerzési dokumentáció)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>

	összeállítása, eljárás elindítása, ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás, ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)	
II.	<b>Kivitelezés I. fázis (kivitelezés 40%-os készülségig)</b> (munkaterület átadása, építőmesteri munkák, épületgépészeti munkák, uszodatechnika, épületvillamosság)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>
III.	<b>Kivitelezés II. fázis (kivitelezés 100%-os készülségig)</b> (építőmesteri munkák, épületgépészeti munkák, uszodatechnika, külső közművek kiépítése, épületvillamosság, üzempróba, műszaki átadás-átvétel, eszközbeszerzések)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>
IV.	<b>Közbeszerzések/beszerzések eszközbeszerzéshez</b> ((köz)beszerzési dokumentáció összeállítása, eljárás elindítása, ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás, ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>
V.	<b>Üzemeltetési feltételek biztosítása</b> (használatba vételi engedély megszerzése, próbaüzem, projekt zárás)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>
VI.	<b>Uszodához kapcsolódó közművek tervezése</b> <b>Közbeszerzés eljárás / beszerzési eljárás</b> ((köz)beszerzési dokumentáció összeállítása, eljárás elindítása, ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás, ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>
VII	<b>Uszodához kapcsolódó közművek kivitelezése</b> <b>Közbeszerzés eljárás</b> (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, eljárás elindítása, ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás, ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)	<b>Önkormányzat és Sportközpont</b>

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak a hatályos jogszabályok, a támogatási okiratok, valamint a jelen Megállapodás szerinti elvégzéséért. A feladatok teljesítése során a BMSK Zrt-vel, illetve az általa a Ptk. szerinti közreműködőként igény bevett jogi vagy természetes személlyel együttműködnek.

**2.14.** A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése az Önkormányzat (konzorciumvezető) kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel

tartozik a Sportközpont és harmadik személyek felé. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében az Önkormányzat a jelen Megállapodás szerinti beruházás 1.4. pontban meghatározott módon történő megvalósítása érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét, és szervezi a Konzorcium munkáját. E feladatai teljesítéséhez projekt irányító csoportot (projekt menedzsment) hoz létre.

**2.15.** A projekt irányító csoport szükség szerint, de legalább kéthetenkénti gyakorisággal tart személyes egyeztetést a beruházás megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendők meghatározása érdekében. A személyes egyeztetésről az önkormányzat kapcsolattartója öt napon belül emlékeztetőt készít.

### **3. Közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása**

**3.1.** A beruházást érintő, annak megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési, valamint a beruházáshoz kapcsolódó egyéb beszerzési/közbeszerzési eljárásokat (pl. eszközberuházások) – előzetes egyeztetés alapján - a Tagok közösen, önállóan vagy úgy is lebonyolíthatják, hogy a Tagok nevében az Önkormányzat, mint konzorciumvezető jár el ajánlatkérőként.

### **4. Kapcsolattartás**

**4.1.** A Tagok jelen Megállapodás hatálybalépésétől az 1.3. és 1.4. pont szerinti támogatások fenntartási időtartama lejártáig kapcsolattartókat jelölnek ki az alábbiakban:

#### Önkormányzat részéről:

név: dr. Kajos Nikolett aljegyző  
postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
telefonszám: 74/504-103  
telefax-szám: 74/510-251  
elektronikus levélcím: [kajos.nikolett@szekszard.hu](mailto:kajos.nikolett@szekszard.hu)

#### Sportközpont részéről:

név: Csillag Balázs ügyvezető  
postacím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.  
telefonszám: +36 30 564 5003  
elektronikus levélcím: [csillag.balazs@szekszardisport.hu](mailto:csillag.balazs@szekszardisport.hu)

**4.2.** A kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozásáról a Tagok a változást követő haladéktalanul tájékoztatják egymást.

### **5. A Konzorcium képviselete**

**5.1.** A Konzorciumot harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában az Önkormányzat (konzorciumvezető) képviseli. A Sportközpont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 69:15. §-a alapján meghatalmazza az Önkormányzatot a nevében és helyette való eljárásra.

**5.2.** Jogszába alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé az ellenőrzött Tagot a törvényes képviselője képviseli. A Sportközpont az őt érintő ellenőrzésről köteles az Önkormányzatot az ellenőrzést megelőzően megfelelő időben értesíteni. Az Önkormányzat a Sportközpont székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet.

**5.3.** Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személyek a Sportközponttól tájékoztatást kérnek, a Sportközpont köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt a tájékoztatás tartalmának ismertetésével értesíteni az Önkormányzatot.

## **6. A beszerzett eszközök és más vagyontárgyak tulajdonjoga, illetve egyéb jogok**

**6.1.** A Tagok megállapodnak arról, hogy a Megállapodás alapján végzett beruházás során létesült épületeket, építményeket és a 3803/4 hrsz-ú ingatlannal, valamint az azon lévő felépítményekkel a beruházás eredményeképpen alkotórészi, valamint tartozéki kapcsolatba kerülő dolgokat az üzembe helyezés időpontjáig a Sportközpont tartja nyilván a könyveiben idegen tulajdonon végzett beruházásként. A beruházás üzembehelyezéstől számított 30 napon belül a fenti vagyonelemek térítésmentesen az Önkormányzat könyveibe kerülnek átvezetésre. Az átadott fenti vagyontárgyak - üzemeltetés céljából - a Sportközpont birtokában maradnak.

**6.2.** A beruházás eredményeképpen megvalósult fedett városi uszoda működtetője az üzembehelyezés időpontjától a Sportközpont lesz, ezzel a Megállapodás 1.4. pontja második mondatában hivatkozott feladat-ellátási szerződés szerinti feladatai kiegészülnek, az üzemeltetés során a fenti szerződésben foglaltak szerint köteles és jogosult eljárni.

**6.3.** Az Önkormányzat kötelessége a létrejövő felépítményekkel összefüggésben szükséges ingatlan-nyilvántartási bejegyzések érdekében eljárni.

## **7. A tagság megszűnése**

**7.1.** A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködnek.

**7.2.** Az Önkormányzat nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Sportközpont a Konzorciumból csak abban az esetben léphet ki, ha a támogatással összefüggő, illetve a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, vagy a szekszárdi, 3803/4 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó jogcíme megszűnik.

**7.3.** A Sportközpont a kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni az Önkormányzattal a beruházás céljának elérése érdekében, köteles továbbá a kilépés időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a beruházás kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de a kilépésig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a Megállapodás keretében esetlegesen használatába kapott vagyontárgyat

haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni az Önkormányzatnak. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.

**7.4.** A kilépő Sportközpontot a kilépést követően is, az MVP támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kilépés időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

## **8. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

**8.1.** Jelen Megállapodás megszűnik abban az időpontban, amikor mind az 1.2., mind a 1.3. pont szerinti támogatásból megvalósuló beruházás fenntartási ideje letelik.

**8.2.** A jogviszony jellegére és a beruházás megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

**8.3.** A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma egyre csökken.

**8.4.** A Tagok adataiban bekövetkezett változások nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik egymást.

**8.5.** A Megállapodás lényeges tartalma csak írásban módosítható.

## **9. Záró rendelkezések**

**9.1.** Jelen Megállapodás 8 oldalas, 6 db eredeti példányban készült, melyből 3-3 illeti meg az egyes Tagokat. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi 1. számú mellékletként a Magyar Vízilabda Szövetségnek a Sportközpont sportfejlesztési programját jóváhagyó SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozata, 2. számú mellékletként a Miniszterelnökség 2018. április 23-án kelt Támogatói okirata, 3. számú mellékletként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatási és Kontrolling Főosztályának tájékoztató elszámolása és 4. számú mellékletként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../20.. (...) határozata.

**9.2.** A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

**9.3.** Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**9.4.** A Tagok képviselőjében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná



vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**9.5.** Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a hatásköri szabályoktól függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.

**9.6.** A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Szekszárd, 2018. ....

Szekszárd, 2018. ....

.....  
**Ács Rezső**  
**polgármester**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**

.....  
**Csillag Balázs**  
**ügyvezető igazgató**  
**Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.**

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>	Tamási Anna igazgatóságvezető		
<i>Jogi ellenjegyzés</i>	dr. Molnár Kata jegyző		

Mellékletek:

1. számú melléklet: MVLSZ SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozata
2. számú melléklet: Támogatói okirat
3. számú melléklet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatási és Kontrolling Főosztályának tájékoztató elszámolása
4. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../20.. (...) határozata

*Készítette SZMJV PH Jogi Osztálya:*