VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerz6dés targya: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonesitd sxdmi ,Kadarka utcai mini bolesdde
letrehozdsa™ cimil projekt keretében a szeksgdrdi Kadarka utcar mini bolesode lefrehozdsa 1.

amely ltrejott egyrészrdl

Szerz6déskotés és teljesitése soran eljard szervezet:  Szekszard —Szedres-Medina
Ovodafenntartd Tarsulds

Levelezési cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Szamlavezets pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11746005-15819938

Azonositd szam (torzs-szim): 819938

Adészama: 15819938-1-17
Képviseld: Acs Rezsé elnok

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel§), masrészt

mdsrészril: Acs- és Allvanyoz6 Kft.

Székhelye: 7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.
Szamlavezetd pénzintézete: HUNGARIA TAKAREK Takarékszovetkezet
Szamlaszama: 71800037-11136932

Szamlazasi cim: 7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.

Addszama: ' 10483327-2-17

Statisztikai jelzészam: 10483327-4399-113-17

Cégjegyzék szama: Cg. 17-09-001100

Alairasra jogosult képviselo: Zsobrik Rébert tigyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozd)

a tovibbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

L
PREAMBULUM

1. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Megrendelé és Szekszard Megyei Jogh Viros Onkormanyzata
kozott 2016. aprilis 28-an kelt ,,Konzotciumi egyiittmikoédési megallapodas timogatasi kérelem
benyujtisira” dokumentum alapjan a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosits szdamdi ,,Kadarka utcal
mini bileséde létrebozdsa 117 cimi projekt vonatkozasaban a tamogatasi szerzédést Szekszard Megyei
Jogt Varos Onkorményzata' kototte meg, a kozbeszerzés lefolytatasiért pedig a Szekszird —
Szedres — Medina Ovodafenntarté Tarsulas felelSs.

2. Fentiekre tekintettel Megrendels, mint ajanlatkéré 2018. januar 25. napjan, a TOP-6.2.7-15-
SE1-2016-00002 azonositd szdnmi ,Kadarka wicai mini bolsode létrehogdsa 117 cim@
projekt keretében a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi Kbt,) Harmadik rész, a
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Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szetinti, kézvetlen ajanlattételi felhivassal inditott nyilt kézbeszerzési
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eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.
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3. Megrendeld a beruhizissal szemben tamasztott alapveto
miiszaki, mennyiségi és szakmai kovetelményeket a

et




kozbeszerzési eljirasban Villalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumban (a
tovibbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta. Villalkozé ezen feltételeket
a kozbeszerzési eljarisban benyujtott ajanlatiban (a tovabbiakban: ajinlat) elfogadta. Beruhizis
alatt a Megrendeld a jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési feladatok Gsszességét érti.

4. Megrendeld az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgilatit kovetéen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsol6dé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. maircius h6é 14. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendels
kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetSen elballt, a
nyertes ajanlatot kdvetkezo legkedvezébb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Villalkozd lett.

5. A Szerz6dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerzédé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsontsen megillapitott szolgiltatisokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

6. A Szerz6do Felek el6zetesen is deklardljik azon megallapodasukat:

6.1 Villalkoz6 kotelezettséget vallal a MegrendelS felé, hogy a Szerzddésben meghatarozott
épitési beruhdzast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibikat kijavitja, szikséges
kicgészitd gyartmany terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelden; és azt
mikoddképes dllapotban atadja.

6.2. Megrendelo ezuton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idSpontokban és
moédon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és
utemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

6.3. Villalkozo koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzGdésszertien, teljes korlien
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelSen a vallalt hatiridében a szakvillalat
gondossagaval elkésziteni, az chhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremitkddni,
illetve valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerz6désszertien teljesiteni. A Viallalkozé az
elobbi, a Letesitmény szerzédésszeri megvalésitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendeld a jelen szerzédés targyat képezé és a miiszaki lefrasban
valamint a kiviteli tervdokumentaciéban meghatirozott feladatok Gsszességét érti.

6.4. Vallalkoz6 a Szerzédéses Megillapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés
clvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajit felel§sségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Villalkoz6 a Létesitmény Egydsszegli Ajanlati
Arit ezen informaciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a Létesitmény funkciéjanak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszer hasznilatihoz a megfeleld megjelenésti és mindségii
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 dllapotahoz szitkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni
tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

6.5. Vallalkozo nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogdan és kell$ alapossiggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarist és elbirist. Ennek
attekintése, megismerése €s tartalmi elsajatitisa a kivitelez§ felelGssége. A
szerzodés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozisa
soran kello korultekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési
dokumentum  esetleges  hidnyossdgara t6rténG  utaldssal
semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkérének nem all moédjaban elfogadni.
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Villalkoz6 kijelenti, hogy a tervdokumentacié kivitelezésre alkalmas, tovabbi a Villalkozd
ajanlatiban szereplé netté ajinlati ar a dokumenticiéban szereplé munkékat telies kérden
tartalmazza és valamennyi kockézatot az ajinlat megadésa sorin figyelembe vett.

6.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzGdés atalanyiras jellegére figyelemmel Vallalkozé
kijelent, hogy:

* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkélatok teljes korh
megvalOsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

" a rendelkezésére bocsitotr tervdokumentici6 és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerlien, teljes korfien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabilyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelSen késziti el;

® a kozbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

7. llyen eldzmények utin a Szerz6dé Felek a kézbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticionak, jogerSs épitési hatésigi engedélynek, és koltségvetésnek valamint a
Vallalkozo koézbeszerzési eljarisban benyujtott ajinlatinak megfeleléen az alibbiak szerint
allapodnak meg:

(5o
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé pedig elviallalja a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosits szdmit Kadarka wtcai mrini bileside létrehozdsa IL” targyh
beruhdzas kivitelezését a miiszaki dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalommal és
részletezettséggel. :

2. A muszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Tervdokumenticié, miszaki (feladat) leiras,

b) Villalkoz6 ajanlata;

) Villalkoz6 altal adott drazott kéltségvetés;
egytttesen hatirozzak meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
tészletesebb terjedelmii el6irdsokat kell irinyaddnak tekinteni, ellentmondas esetén az alibbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a
sotban késébb 4llé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzdéses megallapodis 1L6. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a kéltségvetési kifrisban megjelolt
esctekben — az egyes speciilis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igénylSen — szitkségessé valé részletes gyartmény tervek elkészitése is
Villalkozé feladata.
4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tébbek kozoitt
— az alabbiakat foglalja magéba:
- a munkaterilet dtadasat kévetden allapotfelmérést kételes végezni,
melyet foto- vagy vided dokumentaciéval kell alatimasztani,
- a munkateriilet szlikséges Grzése;
- felvonulisi és az ideiglenes melléklétesitmények
telepitése,
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- valamennyi ideiglenes épitési vizellitishoz é&s épitési elektromos ellatashoz és
vételezésekhez szitkséges meérhetS kiépitések elkészitése; a projekt megvalositisanak
idStartama alatt felmerlé kéziizemi dij a Vallalkozot terhels;

- a kivitelezés megvalésitasihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- lzemprobak lefolytatasa;

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést az épitési engedélyben, tervekben meghatirozott allapotban Megrendelonek
atadja; :

- az elkésziilt létesitmény  szerzGdésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelel6ségénck igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény Gzemeltetéséhez, a biztonsagos
miikodéséhez/hasznilathoz szikséges,

- az itadis-atvételi eljiris sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel6ségi
igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtasihoz
sziikséges dokumentici6, tovabba izemeltetési és karbantartisi kézikonyv elkészitése és
atadasa a MegrendelGnek, 2 piralapt: példanyban +1 pl. dwg formatumban,

- valamennyi kivitelezési munkdval kapcsolatban képz6dé bontasi tormelék és épitési
hulladék gytjtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelel6 artalmatlanitasa,
ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertletek kivitelezés
megkezdése elotti allapotnak megfelel helyreallitasa;

- a kornyezetben, kémyezé épitményekben okozott séralések, karok helyreallitasa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Villalkozé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és atadasa a Megrendelonek, valamint dijak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkozé hasznilatbavételi eljaras meginditasahoz, a Létesitmény ilizemeltetéséhez,
biztonsigos mikodtetéséhez szikséges; :

- A Vallalkoz6 feladata az 6sszes érintett kozmuszolgaltatéval valé egyeztetés, tovabba adott
esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a Villalkozot terheli,

- rendelkezésre illis a hasznilatba vételi eljaras soran.

= Kivitelezés alatt tehat Szerz6dS6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiét, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat
megval6sithatonak tartja és az esetleges abban nem szerepl6 tételekkel a villalisit mar
kiegészitette — azaz tébblermunka vagy egyéb koltségszamolisra nem keriilhet sor.

5. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzdédéssel
egyiittesen értelmezenddk: :

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) 1 db Kiegészité tajckoztatas

¢) Tervdokumentacid,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Villalkozé Ajanlata

f) Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6dé Felek
megegyeztek
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mik6dsképes allapotban és el6irt hatiridében atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitja a
SzerzGdés rendelkezéseinek megfeleléen.

7. Megrendel6 ezuton szerzddéses kotelezettséget wvallal, hogy a Szerzédésben elSirt
idépontokban és modon a Szerzédéses Arat kifizeti.

II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dé Felek kolcsondsen szitkségesnek tartjdk egymds irisban torténd tajékoztatasat
minden olyan kériilményrdl, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi idSben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomdsira jutott, elegendd okot szolgiltat arra, hogy az egyuttmikodési j6szandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet igy minGsitse, hogy az vitathatatlanul kimetiti a szerzédésszegés
fogalmat.

2. Villalkoz6 haladéktalanul értesiti a MegrendelSt minden olyan korilményrdl, amely jelen
szerz0dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatirid6ket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkozo és a Megrendeld a szerz3dés teljesitése érdekében a fentieken tl, altalaban is
egytttmikodnek. Ennck megfelelGen kell6 id6ben egymas rendelkezésére bocsatjik a szitkséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérél.
A teljesitést érinté minden lényeges kérillményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozé koteles tdjékoztatni Megrendeldt
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazisra kiadott épitési engedély médositisa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 1 engedély, hozzijarulas megszerzése, vagy a tetvdokumentacié részét
képezd egyeztetési jegyzOkonyvek lejaratara figyelemmel, azok megujitisa vilik szitkségessé. A
modositds, az ) engedély megszerzése, valamint az egyeztetési jegyzSkdnyvek megujitisa
Megrendel6 kotelezettsége.

Iv.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
Allapotfelmérés
1. Vallalkoz6 a munkateriilet ataddsat kévetSen allapotfelmérést kdteles végezni, melyet foté-

vagy vide6 dokumentacioval kell alatamasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticionak
mingsiil. Az illapotfelméréstdl késziilt dokumentumok a zéré dokumentici6 részét képezik.

Munkateriilet atadasa
2. A munkat a Megrendeld altal kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendelé koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetSség jogit a jelen szerzédés
alairdsat kovetGen megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre csak a jogszabalyi

eléirasokban  meghatirozott munkakezdéste vonatkozé  bejelentési
SZECHENY] @

kotelezettséget kbvetGen az ott irt hataridé betartisaval jogosult, ezen
Eurdpai Unio 5
Eurdpai Regionalis
Fejlasztési Alap

idépontig kizardlag a munkakezdéshez szukséges elGkésziletek
MAGYARORSZAG , —
hvyeidall BEFEKTETES A JOVORE

végezhet6ek. Megrendeld a munkahelyet alkalmas illapotban
kételes a Vallalkozd rendelkezésére bocesatani.

A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vallalkozénak 5




nappal koribban tijékoztatnia szitkséges a MegrendelSt és a Miszaki ellenért. A munka csak a
Miszaki ellenér irdsos engedélyével kezdhetd meg.

4. Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évoé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkaterilet
atadasaval egyidejileg Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

5. Munkaterillet 4taddsanak feltétele: a Vallalkozé altal megnyitott épitési naploban a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megtrendel6 jogai

6. Megtendel6 jogosult a Vallalkoz6 tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozd
szerzédésszer teljesitését nem hatriltathatja. Vallalkozé nem mentesil a felelésség aldl, ha
Megrendel§ az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel$ utasitisai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitasa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendelé csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezé tervdokumenticidban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatarozott, a mindenkor étvényes magyar
szabvinyokmiak és miszaki iranyelveknek, technologiai leitdsoknak megfelel6 teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minsége a vonatkozd el6irasoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megtendelé kizarélagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minoségben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informiciéra van szitksége, az informacié igényérél a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 villala, hogy a Villalkozd altal
ésszerlien kért, a szerzGdésszer( teljesitéshez szitkséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehet8 legrovidebb ésszerG hatiridén belil — késedelem nélkiil — a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendels a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzédés teljesitése soran
keletkez6, szerzéi jog védelme ald esé alkotisokon teriileti korlatozds nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szamara atadhato felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasira is, melyt6l Villalkozé az alvallalkozoit és harmadik személyeket is koteles
tijékoztatni, valamint szerzGdéseiben ezen szerzodéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére térténd
atruhdzisa kizdrélag a Tamogatd elbzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

Megrendeld munkavallalol

12. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozéja a helyszinen
egyuttmikodjon a Vallalkozoval.

Megrendeld pénzigyi intézkedései

13. Megrendelé Villalkozé kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon belill koteles igazolni,
hogy a Vallalkozé kovetelésének kiegyenlitése tirgydban a pénziigyi intézkedések

elkezdédtek és folyamatban vannak.
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Vallalkozot, valamint a Miiszaki ellenért haladéktalanul a
kévetelését alatamasztd adatokkal egyiitt értesiteni.




V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 altalinos kételezetrségei

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kételes a Megrendelével kotott szerzddésben
foglalt munkikat a megjelolt hataridGig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
ervényes magyar szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek, technolégiai eléirisoknak megfelelen
elvegezni. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartasihoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fiiz6dik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amelyet a Szerz6dés magiban foglal,
tovibbd minden olyan munkat amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisdhoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez szitkséges.

Az elvégzendé munka magiban foglalja killénésen, de nem kizirdlagosan a bontisi munkat,
kézmifeltarast, foldkiemelést, agyazatkészitést, a burkolat bontisit és szakszerii helyreallitisat, a
kiszorulé f6ld- és bontott anyag (aszfalt, beton, k6, timfalelem, hordalék, omladék, csé, stb.)
elszallitasat, toméritést, a szilkséges viztelenitést valamint a munkateriilet lehatarolasat,
szalagozasat, a kiegészitd biztonsagi védéépitményeket.

A 4/2002. (11.20.) SzCsM - EiM egyiittes rendelet alapjan - a munkateriilet eredeti 4llapotanak
visszaallitasiig - a forgalomelterel6 eszkozok (tiblak, lampik), a munkateriilet és a kiegészitd
biztonsagi védéépitmények ellendrzését, éjszakai megviligitasit (adott esetben) minden ide
vonatkozo jogszabalyi kotelmek vallalasaval egylitt.

3. A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszer megvaldsitisira vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzSdés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibjabdl keletkezett
meghibasodas, ill. miikodési rendellenesség vonatkozisiban a Megtendeld irasbeli értesitésétsl
szamitott 24 6ran belill megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Vallalkoz6 felel6s minden helyszinen zajlo tevékenység szakszerlségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozo koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szitkséges
intézkedést annak biztositasira, hogy a Megrendel6 szimira megvalésult feljitott Létesitmény
rendeltetésszerien hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személyt6l szirmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendelé harmadik személy alatt
a pl. tervezd, felelés miiszaki vezetd, miiszaki ellendt, szomszédos ingatlanok tulajdonosait érd a
teljesség igénye nélkil.

7. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumenticiétol, feladat leirastd] vagy
kéltségvetéstl el kivan térmi, Ggy a beépitend6 anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat
kételes a Megrendel6 altal megbizott Miszaki ellenérrel, TetvezSvel és a MegrendelGvel
elézetesen jovahagyatni. A Miiszaki ellenér a Tervez8 és a Megrendeld jévahagyasat
irasban adja meg, azonban ez Villalkozé teljes kord felelSsségét nem
csokkenti.

8. A jelen pontban meghatirozott eltété  teljesités
szerz6désmodositas  keretében  szabdlyozhaté  jogszerien
amennyiben annak a Kbt. 141, §-ban meghatirozott feltételei
fennallnak.
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Egyenértékil termék, tipus, technolégia megajanlisa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozé killon
dokumentumokkal alitimasztottan megfeleld médon, barmely megfeleld eszkézzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvinynak megfelel6 termék, szolgaltatis vagy épitési beruhdzas megfelel a
Megrendeld altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitisa vonatkozasaban a Vallalkozot vita esetén bizonyitisi
kotelezettség terheli.

A Megrendelé egyenértékii teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumenticioban rogzitett funkcidkat biztositjak, és mukédésiik sorin azonos biztonsigot
nyGjtanak és azonos hatisfokkal mtkodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

A Vallalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasiban - sziikség esetén
- sajat koltségén kételes a kapesolddd engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6  felek kijelentik, hogy az 4razott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékliség megiallapitisanal a 322/2015. (X. 30.) Kormainyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott eléirdsok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvalositis soran a kozbeszerzési
ajinlatiban megnevezett termékkel egyenértékd terméket is elfogad

9. Vaillalkozé kotelezettséget vallal atra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitisa soran kart nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegésével akir MegrendelOnek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes koért
anyagi felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozo mentesil a
felelésség alol, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellendrzési kbrén kiviil esd, a szerz6déskotés
idépontjaban eléte nem lithaté kérilmény okozta, és nem volt elvirhat6, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Véllalkozo koteles a kivitelezés megvalositasa sorin a
szomszédos ingatlanok haszndléinak sziikségtelen zavarisa nélkill eljarni. A szerz6dés teljesitése
soran a Ptk. szerzédésen kiviil okozott kartéritésre vonatkozé szabilyai is irainyadok.

10. Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol bekdvetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jogcimen és
dsszegben marasztalisra kerill, vagy megtéritésre koteles, tigy ezen koltségek megfizetése alél
Villalkozé koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6  kartérités  jogcimén  jogosult  Villalkozétél — a  szerzddésszegés
kévetkezményeként, a szetz8dés nem teljesitése, vagy nem szerzGdésszer( teljesitése miatt mas
Villalkoz6 igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatirozott villalkoz6i dij és az 4j
Vallalkozasi szetz6dés alapjan Megrendelét terhelé vallalkozoi dij kiilonbozetér Vallalkozéval
szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjin megkotott szerzodes, illetve a
Megrendelé utasitisai szerint koteles eljarni. Ha Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszertitlen
utasitast ad, erre a Villalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredo
karért a Viallalkozo6 felelés. Ha a Megtendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel
kockazatata koteles a munkat elvégezni.

13. A Villalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval
bsszefiggésben szilkséges a kivitelezés soran a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi  (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirasok
betartasarél. Vallalkozo felelés minden olyan karért és
koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott

—
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kotelezettségeinek megszegéséb6l vagy a fent hivatkozott eléirasoknak nem megfelels
teljesitésébdl szarmazik.

14. Amennyiben Villalkozé tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, kételes azt a
98/2001 (V.15) Kotmanyrendelet, és annak médositisai, értelmében tarolni, kezelni.

A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy a 8/2002. (III. 22.) Ké6M — EiM egyuttes rendeletben, és
annak modositasaiban eléirt zajterhelési értéket nem 1épheti til. '

15. A Villalkoz6 felelGssége a Megrendelével szemben kiterjed

- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokea;

- a szakma szabalyaira. '

16. A Villalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az Altala,
megel6zSen létrehozottakat vagy a mis vallalkozok dltal készitetteket, egészen azok atvételéig.

17. A Vallalkozé kijelenti, hogy az dltala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy dltal védett anyagok, szerszdmok, gyirtdsi eljirisok mulajdonat vagy
hasznilati jogit jogszeriien szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kételezettséget vallal a maga,
alvillalkozoi és beszallitéi nevében a Megrendel felé, hogy a szikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

18. Villalkozé koteles kartalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendel6vel szemben barki barmi
nemd kévetelést timasztana, vagy vitdssd vilna iparjogvédelem éltal védett anyagok, szerszdmok,
gyartasi eljirasok tulajdona, felhaszndlhatésiga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipati
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemt igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozdira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatalyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy czen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fizddik.

20. A Villalkozo felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudisi személyzet
biztositisaét. Villalkoz felelés az alkalmazottainak magatartisért a teljesités helyén.

21. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisira csak a Miiszaki
ellendr engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Mdszaki ellenért az eltakards elétt 3
munkanappal kételes értesiteni. A Villalkozo utblagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A helyredllitis koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt. ’

Amennyiben a Vallalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkiil eltakaria, a feltiras koltsége akkot
is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltiris koltsége, ha képviselje (Miszaki ellenér) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idében az eltakarando szerkezetet.

22. A Villalkozé koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szaméira megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143, §

(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.
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24,  Villalkozé koteles az épitkezési munkateriletet elhatarolni, és a munkateriletre
illetéktelen személyek belépését megakadalyozni.

25, Villalkozd koteles a munkavégzést gy 6sszehangolni, hogy az, az ott dolgozokra és a
munkavégzés hatokérében tartézkodokra veszélyt ne jelentsen.

26. A kiviteli munka sorin harmadik félnek okozott kar megtéritése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi ugyintézés Vallalkozo feladata Megrendel6 tajékoztatisa mellett.

27. A Viallalkozé vallalja, hogy a jotallisi id6 alatt a Megrendel6 altal kézolt hibat kijavitja, az
tizemelést gatld, életveszélyt okozé hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavitasit azonnal
megkezdi. Bgyéb nem életveszélyt okozd vagy tizemelést gatld hiba esetén 72 6ran belil
megkezdi a hiba kijavitisat.

28.  Amennyiben Vallalkoz6é Megtendeld kotbérigényét kifogasolja, kdteles ezt haladéktalanul,
frasban megtenni.

Villalkozé képviselSie

29. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel6jét felruhizta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen. -
Villalkozé a Mszaki ellenér elézetes értesitése nélkill nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki 1j személyt.

A képviselonek feladata a Villalkozé munkajanak irdnyitisa és amennyiben a.helyszinen nincs
jelen, gy koteles megfeleld helyettesit személyt kinevezni, és errol a Miszaki ellenrt ertesiteni.

Villalkozé képviselSje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hataskort, mely atruhdzis a Muszaki ellen6r értesitését kdvetben lép hatilyba és az barmikor
visszavonhato. '

Alvallalkozok

30. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozd teljesitésében koteles kozremikédni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljirisban tészt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Viallalkozé a munkit — az ajanlatiban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrdl
koteles elézetesen tdjékoztatni a MegrendelSt, az alvallalkozdk teljesitésbe torténé bevonasa,
illetSleg az alvillalkozdk személyének modositasa tekintetében a Villalkozonak a Kbt 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok
fentiek szerint jogszeri igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fizédik.

31.  Villalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozataval (3. értékelési részszempont)
dsszhangban a teljesitésben az alabbi szakember miikédik kozre:
az épitési szakterilleten tapasztalattal rendelkezd szakember neve: Hotvith Rudolf szakmai

tapasztalata 101 hénap.

32. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel, mintha a munkit maga végezte
volna. Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely

anélkiil nem kovetkezett volna be.
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" A megvaldsitas alabbi részeinek teljesitéschez a Vallalkoz6 alvillalkozét kivan igénybe venni
villamos, gépészet, napelem, vezérlés, felel§s miszaki vezetés

A szerzGdéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
H-KONSTRUKT Kft. 7100 Szekszard, Bartina u. 67., asz.: 13860309-2-17

A Vallalkoz6 a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra,-hogy a szerz8dés
teljesitésének idotartama alatt - a2 Megrendelének bejelentett és elektronikus épitési napléban
rogzitett - alvallalkozdi teljesités Gsszesitett arinya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-at. Felek egyezden adjak el6, az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele
arinyat az hatirozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés dltalinos forgalmi adé
nélkiil szamitott ellenértékébdl.

A Vallalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idétartama alatt a szerz8déskotést kovetSen bevonni kivant alvallalkozdjit Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik arrél is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkozé kizaré
okok hatilya alatt nem 4ll, tovibba az épitSipari kivitelezési tevékenységet végzé alvillalkozd
rendelkezik a letelepedés szerinti nyilvantartasba vétellel.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapesolodd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, Ggy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjin ezt silyos szerzOdésszegésnek mindsul és Megrendeld jogosult azonnali
hatallyal irisban felmondani a szerz6dést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak minésulé alvallalkoz6(k) szazalékos
és/vagy pénziigyi részvételének arinyat részletezé melléklet, melynek médositasat a Vallalkozd az
alvallalkozo(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal koribban kételes bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.

35. Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, amennyiben a Vallalkozé az ajanlatiban a 4. értékelési
tészszempontban (Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése) foglale kotelezettségét - a
Miszaki ellendr észrevétele alapjan - Megrendeld felsz6litisara nem, vagy ismételten nem teljesiti.
Megrendel6 ebben az esetben jogosult a vallalkozdsi szerz8dést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatéillyal felmondani, mely esetben a Villalkozét meghitdsulisi kotbér
fizetési kotelezettség terheli és Megrendel jogosult a XII.1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

A villalt tartalmi elemek az alibbiak: (gjdn/attevi ajinlata sgering)

: Vallalas
Megajanlas _
(igen/nem)
1. | Porzé anyagok szillitisa kizarélag ponyvaval igen
fedetten torténik
2. | Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi igen

szennyezbdések (felhordott sir, por) folyamatos
eltavolitas biztositis

3. | Jarmivek  sarmentesitése a  munkateriilet igen /—-—\
clhagyasat megel6zben (pl. kerékmosd)
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4. | Villalja a megkozelitési tvonalak rendszeres igen
nedvesitését szaraz idében

5. | Felvonulasi terilet épitéanyag tarolasara szolgalo igen
részének porfogd haloval torténd korbekeritése

6. | Vallalja, hogy hétvégén (szombat-vasirnap) nem igen
végez kiviteli munkat.

7. | Vallalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkat igen
22:00-06:00 ora kozote '

8. | Vallalja, hogy nem végez kiviteli munkat 18:00- igen
08:00 6ra kozott

9. | A tormelékek  jarmlre rakodasakor a igen

rakodomunkasok tgyelnek arra, hogy az anyagok
rakodisakor keletkezé zaj és porhatis minimalis
legyen

10. | Megkozelitési utvonalak allapotanak el6zetes képi igen
dokumentaldsa, a kivitelezés befejezésével az
esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok
helyreallitisanak vallalasa

11. | Valamennyi  ingatlanra  személygépjarmivel igen
torténd  behajtas  lehetéségének  folyamatos
biztositisa (a kivitelezés alatt legfeljebb Gsszesen
24 6rai akadalyoztatis megengedett)

12. | Vallalja, hogy logisztikai utvonalaink igen
optimalizalasara  torekszik. A logisztika
szetvezésénél figyelembe veszi a kivitelezési
utemezést, ennek megfeleléen  felesleges
szallitasokat nem wvégez, a jaratokat a leheto
legkevesebb jaratra vonja 6ssze.

13. | Véllalja az adott terilleten elhelyezett ismertetd igen
tiblakon is kézzéteszi a kivitelezés fontosabb
adatait.

14. | Vallalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési igen

tervvel rendelkezik, a munkatarsak, a vezetdség
szetvezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen
bekovetkezs haviria esemény soran

Osszesités: (igen) db: 14

Kitlizés

36. Villalkozé a Létesitmények kitizését a tervdokumentaciéban rogzitett
eredeti alappont-vonalak és —szintek szerint végzi. Vallalkozo felelos a
Létesitmény minden részének megfelel6 elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben,
méreteiben, vagy nyomvonalaban 1év6 hibat.
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Biztonsigi eljarasok
37. Vallalkozé koteles:

®  betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irist;

®  gondoskodni minden helyszinen tartézkodo személy biztonsagardl;

= legnagyobb gondossaggal cljami azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
szlikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre; ;

® gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitisardl, Grzésérdl és védelmérSl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

=  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardikat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és védelmének
szempontjabol.

El6re nem lathat6 fizikai kériilmények

38. Fizikai korilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezd anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozd a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen taldlkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utdbbi a vis-majorra vonatkoz6 el6irsok alapjan keriil megitélésre.

39. Ha a Villalkozé kedvezdtlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrol a leheté legrovidebb idén belil értesitenic kell a Miszaki ellendrt és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell imni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lithaténak mindsiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredden esetlegesen
felmertilé koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

40. A Muszaki ellen6r koteles a Vallalkozé értesitését ellendrizni és annak elfogadisira vagy
elutasitasira a Megrendeldnek javaslatot tenni.

41. A Villalkozo értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszert és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni.

sznalati jog és szolgaltatisok

42. Villalkozé visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes tthasznilati jog, kézteriilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak sziksége lehet, a telepiilés kézigazgatasi
teriletén kiviili helyszin, illetve maginterilet megkozelitése kivételével. Villalkozé koteles a
megkozelitd utak, szitkséges kozteriiletek megfelelSségérdl és hasznilhatésigirdl megpyézédni és
azokat rongalédastél megovni. Az uthasznalatra vonatkozé eléirasok megszegésével okozott

karért kizardlag Vallalkozo felelGs, és koteles az elSirasok megszegése estén a beruhazashoz °

igénybe vett utak helyreallitisira. Amennyiben az szikséges, a behajtisi engedély(ek) igénylése
Villalkozo6 feladata és koltsége. :

s

Aruk szallitasa

43. Az aruk szallitisat Vallalkozé a lakossig és az intézmény nyugalma zavartalansiginak
biztositisa mellett koteles végezni. Villalkozé felelés minden dru és mis dolog

csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért, kirakodasaért, tarolisiért és
megovasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Vallalkozd felelds
minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébll vagy nem szerzédésszerd
teljesitésébdl szarmazik. A behajtasi engedély(ek) igénylése
Vallalkozé feladata és koltsége.
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Vallalkozd eszkdzei

44. Villalkoz6 felel6s minden eszkozéért. Vallalkozé koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkdz hasznalatihoz sziikséges. ;

Komyezetvédelem

45. Vallalkozénak minden téle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkaterileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csOkkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezddés, za) és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kérnyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozod hatarértékek (zaj, por) szem elott tartasara.

Amennyiben Villalkozé tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, kételes azt a
98/2001 (V.15) Kormanyrendelet, és annak moédositasai, értelmében tarolni, kezelni.

Vallalkozé szillitélevéllel igazolja a kibontott anyag elszallitisat, kormyezetkimélé médon torténd
elhelyezését.

Koéziizemi dijak
46. Az ideiglenes energia és/vagy vizellitis biztositisa a Villalkozo feladata és koltsége.

47. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran felmertild kozuzemi dijak (pl villamos energia és
vizszolgiltatisbdl ereds dijak) megfizetésére, és azok szabalyszert vételezésére. '

. Megval6sulasi dokumentumok

48. Vallalkozénak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapi példanyban +1 pl.
. dwg formatumban, bemutatva a megvalésitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-dtvétel elStt at kell adnia a Miszaki ellenérnek atnézés céljabol.
A miiszaki ellendr iltal j6vihagyott megvalésulasi dokumentacio kerill atadasra a Megrendeld
részére. A megvaldsulisi dokumenticié hianyaban a Létesitményt nem lehet az Aatvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

Ezen felil Villalkozénak a hasznilatba vételi engedély benyijtasihoz sziiksépes miszaki
dokumentaciét kell elkészitenie a Megrendelé 4ltal meghatirozott. formatumban és
példanyszamban (2 papiralapu példany + 1 példany dwg formatumban);

Megtendel6 a jelen pontban irt vallalkozoi kotelezettség teljesitéséhez a terveket dwg.
formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezéséte bocsitani.

2. A Villalkozé kételes az adott munkateriileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tiz-
és vagyonvédelmi- el6irasok szigori betartasara. Ennek megszegésébol ered6 karokért a

Villalkoz6 teljes felelosséggel tartozik — vétkességi alapon — amelynek
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3. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idotartamara alairasi

és intézkedési jogosultsaggal rendelkezd felelés muszaki
vezetot, vagy felelés vezetét biztositani, illetve annak




tavolléte idejére helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alafrni, intézkedni.

4. A Vallalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kornyezeti tényez6k — biztositva vannak.

5. A Villalkozénak — mint 6nalld munkaltaténak — a munkaterillet itvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartasaval végezni,
lletéleg végeztetni.

6. Amennyiben a Megrendelé felelds vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tiiz-, vagy kérnyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossigokat, szabilytalansigokat észlel a Villalkozd tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezé pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitasira
iranyulé tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyek elharitasira tett intézkedéseit koteles a Megrendels
képviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén ‘a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Villalkozd kéltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellen6rzés koltségét Vallalkozbra terhelni és

- Feliilvizsgilni a tovabbi egyiittmikodés lehetéségét.

7. A Villalkozé munkavillaléi munkavédelmi-, és tiizvédelmi oktatisairél késziile jegyzSkonyv
egy masolati példinyat a Megrendel6 kérésére dtadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassigira vonatkozé dokumenticiék masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendeld kérésére
bemutatja.

8. A munkateriileten ellendrzést végz hatésigok vizsgalatainil a vizsgalat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes végrehajtani. A fentiek be nem tartisival okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.

9. Megrendeld kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgiltatast 24 6tin belill koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozéi
adatszolgaltatisbol eredd kirok miatti kirigényét Megrendeld a Villalkozé felé érvényesiti.

10. Vallalkoz6 a munkateriileten folytatott birminemé tevékenysége sorin a tiizvédelmi
el6irisokban meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbél
eredé karat koteles megtériteni.

11. Villalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemzé6itél, a munkaeszk6zoktsl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggéen, az iltala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhet6 tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendel§ ez iranyi
észreveételét haladéktalanul teljesiti.

12. Vallalkozé az dltala Adtvett munkaterilleten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazo hulladékokat gydjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel6 ez iranyt
utasitisait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kételezettségeinek a Megrendel
felhivasa ellenére 24 oran belil sem tesz eleget, 2 Megrendel§ jogosult a Vallalkozé

koltségére azokat elvégeztetni.
SZECHENYI @

.“.' Eurépai Unié 15
: Eurépai Regionalis
o} Fejlesziesi Alap

MAGYARORSZAG = T
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

13. Vallalkozé a dolgozdival bekdvetkezett munkabalesetet és a
Vallalkoz6 dolgozéi iltal okozott tiizesetet, kornyezetszennyezést a
Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a Megrendelét a
Villalkoz6 a kivizsgilisba koteles bevonni. A munkabaleseti
jegyzékonyvben a Villalkozé megiallapitisokat tehet, melyet




Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgilasi jegyzokonyvet az illetékesekhez
torténs tovabbitds elétt Villalkoz6 koteles a Megrendelonek észrevételezésre megkildeni. A
Villalkozé koteles a Megrendeld altal véleményezett, végleges munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyz6konyv etedeti egy példinyit a munkabalesctet, karesetet koveté hoénap 8. napjaig
Megrendeld részére megkildeni.

14. A Villalkozé tudomidsul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekévetkezett

munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemG kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkozé koteles tlzvédelmi részt is tartalmazd technoldgiai, muvelet, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendelé felelés vezet6jének.

15. Az egyéni védofelszerelésekrdl Villalkozé gondoskodik a munkavallaloi részére. Amennyiben
a Véllalkoz6 a szitkséges egyéni védbeszkozoket nem biztositja, azt 2 Megrendel6 a Villalkozo
terhére (azonnali leszimlizis mellett) biztosithatja. Egyéni véddeszkoézok hiinyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

16. Villalkozé koételes munkavallaléit munka-, tz-, kormyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilon jegyz6kényvben dokumentilni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelGs
épitésvezetdjének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

17. Vallalkozé kételes az altala felhasznilt anyagok magyar nyelvli biztonsigi adatlapjait a
felhasznalas elott a Megrendeld kérésére Megrendeld felelés vezetSjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellenor feladata és hataskore
1. A mfiszaki ellendri feladatok ellitasira a Miszaki ellenért a Megrendel6 biztositja.

2. Mfszaki ellenSrnek nincs hatiskore a Szerzédés megvaltoztatisira.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hataskérét azzal, hogy
amennyiben a Mfiszaki ellendr koteles a Megrendeld jovahagyasat kémi egy bizonyos hataskor
gyakotlisa elétt, gy arrdl a Megrendel$ a Miiszaki cllendr megkeresését kéveté 3 munkanapon
belil kételes nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskér megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4, Miiszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremiikodni. Indokolt esetben a Miiszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen SzerzGdés vonatkozasaban kizardlag a Miszaki ellendr
jogosult.

Miiszaki ellenot utasitasa
5. A Maszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibik kijavitisdhoz szikséges
mértékben a Szerz8déssel Osszeegyeztethetd moédon jogosult irasban, a
Megrendelé egyideji értesitése mellett a Vallalkozonak utasitast adni,
azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerz6dés megviltozasat.

Miiszaki ellendr levaltasa

6. Amennyiben a Miszaki ellendr személyében a jogviszony
fennallasa alatt valtozis kovetkezik be, ugy ertdl Megrendelé
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koteles a Vallalkozét haladéktalanul, a viltozds bekévetkeztétdl szamitott legkésébb 5
munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisabdl eredd kirért Megrendeld felel6s.

VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Villalkozénak a kivitelezést a SzerzGdésben meghatirozott médon, megfelel6
szakszerliséggel és gondossiggal, a szakvillalat felelGsségével és gyakorlatival megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik

2. Villalkozo koteles sajit koltségén benydjtani feliilvizsgilat céljabél a gyarték szabvanyos
anyagmintait és vonatkoz6é informacidit — a Megrendeld 4ltal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellendr altal viltoztatisként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintit meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé haszndlatit
illet6en.

Ellendtzés

3. Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megtendels személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkill hozzaférhessen a helyszin 6sszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartisi és beszallitsi folyamatokat is, ellendtizhesse, a
Villalkozé munkavegzésének szitkségtelen zavarisa nélkiil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgilds, ellenbrzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzddéssel Gssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Miiszaki ellendr
elutasithatja azokat, a Vallalkozét megfelelé indokolassal értesitve. Vallalkozé ezutin
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerz6désnek és koteles teljesiteni az 1jj ellendrzésekre, probakra vonatkozé Miszaki
ellendri utasitast, melynek kéltségei Villalkoz6t terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz8dés hatilyba lépése: A szerz6dés mindkét fél altali alairdsar kovetSen lép hatilyba.
2. A teljesités helye: 7100 Szekszird hrsz.: 398/7

3. A munkavégz¢s megkezdése: A Villalkozé a munkavégzést a szerzédés hatilybalépését
kévetd naptol kezdédben jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletben foglaltakra is.
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Teljesitési hataridé

3.1. A teljes kord kiviteli munka befejezésének kétbérterhes
véghatarideje 2018. augusztus 30. napja.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt




rendelkezésekre, a Villalkozé hatiridében teljesit, ha az atadis atvétel az elGirt végteljesitési
hatirid6n beliil megkezdddik.
Villalkozé elételjesitésre jogosult.

4, Vallalkozd kotelezettséget vallal atra, hogy a szerzédés II. pontjaban meghatarozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszertien hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Vallalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozo
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridS betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fizodik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 a kivitelezés titemeihez igazoddan rész Atadds-dtvételi eljdris tartisira jogosult,
melyre vonatkozoan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelénck at kell vennie akkot, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfeleloen elkésziilt. :

Vallalkozo a Miszaki ellenért és a MegrendelSt az dtadas-dtvételi eljards meginditisat megel6z6
15 nappal koteles irdsban értesiteni arrcl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az Atadds-atvételi eljirist a Vallalkozénak a Megrendelével és a Miszaki ellendrrel egyeztetett
idépontra kell kitiznie. A jogszabalyban megjellt szervek meghivisa a miszaki atadis-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Miiszaki ellenér feladata.

A miszaki atadds-dtvételi eljaris csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felelés miiszaki vezet, Tervezo nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacio vagy az épulet tényleges megvalosulasanak megfelel6 modositast is
tartalmaz6 megval6suldsi dokumentici6t 2 papiralapt példinyban +1 pl. dwg formatumban;
- zar6 dokumentacio, :
- atadasi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - aban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miuszaki ellenét a Villalkozénak a miiszaki itadis-atvételi eljards eredményes lezirdsira
vonatkozé jegyz8konyvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki, amikor a

Létesitmény a Szerzédésnek megfeleléen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat

és biztonsagat nem befolyasold, hidinyzé munkat és hibat kivéve elkészilt. Ennek hianyaban az

atadas-atvételi jegyz6konyv kiadasit indokolassal ellitva visszautasija és megjeloli azokat a

munkakat, amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyz6konyv kiadasihoz. A Villalkozé a

visszautasitisban megjel6lt munkakat kételes elvégezni, miel6tt ijabb értesitést killdene az atadas-

atvételre vonatkozoan.

Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatia, ha a vizsgalat sorin feltart hibik,
hidnyossigok kijavitasahoz szlkséges munkalatok akadilyozzik a
rendeltetésszeri hasznilatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval
egyeztetett idOpontra koteles 10 atadas-atvételi idépontot
megjelolni.
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A Villalkoz6 a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat
kovetéen jogosult Megrendelotol teljesitési  igazolas




kiallitasat kérni.
Vallalkozé a miszaki atadis-itvételi eljards folyamatit és tervezett idSrendjét a miiszaki
itemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdédGen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idGpontjaban a munkikat megvizsgalni, és
Jegyz6konyvben valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozo koteles valamennyi, a jegyz6kényvben
feltiintetett hibat a jegyz6koényvben meghatirozott id6n beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, tigy a Villalkozé kételes a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kétbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitasara csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az aradas-atvetel napjiig a Villalkozé kételes a Megrendeldnek tételes teljesitmény
nyilatkozatot atadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a teljesitménynyilatkozat nem
megfeleld, 2 miszaki atadast meghidsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6dé Felek az atadas-atvételr6l kotelesek teljesitési jegyzSkonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Villalkozod szerz6désszerQ teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a tel}esltesy.
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kilonosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idGpontjit,

b) a miszaki dtadis-atvételi eljirasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi minSségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épitteté észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

) a miszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak, hidnyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszim esetén az  atadds-dtvételi jegyzSkonyv
mellékletét képez6 kulon hianypdtasi jegyzokonyv vagy hibajegyz€ék, hidnyjegyzék is készithet6),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az epntteto doéntését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira vagy atengedmenyt kér,
valamint

j) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jévéhagy:isét.

6. A Miuszaki ellen6r és a Megrendelé altal kittzott idépontra Vallalkozd koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasardl, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni.
Vallalkozénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibik, hianyossagok a kittizott
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetéleg megsziintetéste kerdiltek.

7. Amennyiben Vallalkozé a hibik, hianyossigok kijavitdsat, illetSleg megsziintetését a kitzott
hataridére sem végzi el, tgy Megrendel6 jogosult azokat a Villalkozé kéltségére kiilon irdsbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.

8. Az itadas-itvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Maszaki ellendr és a Megtendel§ a
felmérési/épitési naploban, és miiszaki atadds-dtvételi jegyzOkonyvben a szerzddés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja,- - figyelemmel Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésére is.

9. A miszaki dtadis-atvételi eljards eredményes lezarisit megel8z8en
Vallalkoz6é koteles barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagort,
tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonulisi
épuleteket a helyszinr6l haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségét ésszerii idében Megrendeld
felszolitasa ellenére nem teljesiti, gy azt Megrendel3 maga
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jogosult a Villalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmerilt igényét a végszamlibol
torténé levonassal kielégiteni.

10. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a Megrendeld, amennyiben Villalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatirid6t kovetd 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvéreli eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdéséte figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, gy a Villalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni. _

11. Az itadas-atvételi eljirastdl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megeléz6 1 hénappal a kivitelezési munkiat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell
vizsgalni (utéfelilvizsgalati eljiras).

A Megtendeld késziti elé az utdfeliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét és a Miiszaki
ellendrt.

Az utofelilvizsgilad eljaris keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ala es6é hibakat,
hidinyokat Vallalkozd koteles a felilvizsgilati eljaras keretében meghatarozott hatiridé keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén Megrendeld jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1.  Szerz8dd Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerz&dés I1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellitasiért 115.720.471,- HUF azaz Szaztizenotmillio-
hétszazhuszezer-négyszazhetvenegy forint vallalkozéi difj (tovabbiakban: villalkozéi dij) illeti
meg.

A Villalkozé a vallalkoz6i dijon kiviil a Szerzédés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Gsszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

MegrendelS kijelenti, hogy a beruhazas hatésagi engedélykoteles, erre figyelemmel a szamlak
kiallitisa, valamint az elszamolds sorin az altalinos forgalmi addrdl szolé 2007. évi CXXVII:
térvény alapjan, a forditott AFA fizetés szabalyai szerint szitkséges eljarmni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatitozottak, valamint az adézas rendjér6l sz6l6 2017. évi CL. térvényben rogzittetek

3. Szerz8dS TFelek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerzGdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozé tudomasul vesz. '
4. Eléleg

4.1 A Megrendel6 az el6leg igénylése kapcsan a Kbt. 135. § (7) bekezdését tekinti iranyadonak.

4.2. A Megrendel6 jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjin a szerz3désben foglalt - afa nélkiil szimitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak
megfelelé osszegli, de legfeliebb 75 millié (hetvenétmillié) forint eldleg igénybe vételének

lehet6ségét biztositja.
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4.4. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlabdl, az elSleg 100 %-anak
megfelelS sszeg levonasaval térténik.

5. Villalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjelslt
villalkozéi dij a szerzédés targyit képezs feladat szerzddésszerll teljesitéséhez kapcsolédd
valamennyi koltseg, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz8dés teljesitése soran létrehozott, szerz6i
jog hatilya ald tartozé alkotas tekintetében fizetend6 felhasznalasi dijat), ad6, és egyéb kozterhek
jogszabilyi el6irasoknak megfelel$ teljesitéséhez fedezetet nytjtanak. Vallalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkoveteli mindennem adé és kozteher jogszabilyi elGirasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozé kijelend, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés tirgyat
keépez6 kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A villalkozéi dij
tételezését és muszaki tartalmit a szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletét képezd kéltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités clismerésérél legkésébb a teljesités vagy az errdl sz616 irasbeli
értesités kézhezvételét kovet 15. napig koteles irisban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkoz6 a teljesitéshez kapcsolodd szamla(ka)t ezt kovetden, a végszamlat a sikeres miszaki
atadas-atvételét igazold jegyzékonyv(ek) alairasit kovetSen jogosult benytjtani,

A 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az eléleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerz8dés iltalinos
forgalmi adé nélkdl szamitott értékének 70%-anal.

A szamlak mellcklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolas hitelességét és
esedékességét alitamasztja.

8. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerz8dés idStartama alatt Vallalkozé 3 db tészszamla
és 1 db végszamla benydjtasira jogosult — a Megrendels miiszaki ellenére ltal igazolt -
szerzOdésszer( rész vagy végteljesitést kovetSen az alabbiak szerint:
1. tész-szamla: :
Esedeékessége: a nett6 szerzGdéses érték 25 szizalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozoéi dfj Gsszege.
2, tész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 50 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozdi dij osszege, csokkentve az 1. részszamlaban
elszamolt &sszeggel.
3. tész-szamla:
Escdékessege: a nettd szerzédéses érték 75 szdzalékit elérd megvaldsult teljesités esetén
Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkoz6i dij Gsszege, csokkentve az el6z6leg mar kifizetett
részszamlakban elszamolt Gsszeggel.
4. rész-szamla (végszamla):
Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 100 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a fennmarad6 vallalkozoi dij Ssszege.

9. Megtrendel a villalkozoi dijat — a Megrendel6 Miiszaki ellendre Altal igazolt -
szerz6désszeri rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2)
bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha
barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjadban szabilyozott
korilmény fennall — az igazolt szerz6désszer(i teljesitést kévetd
30 napon belill, szimla ellenében, atutalassal, forintban (HUF)
fizeti meg,.
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10. A szerz6dés finanszirozdsa a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosité szamu ,JKadarka
utcai mini béleséde létrehozasa™ cimi projekt ketetében az Eurdpai Unié forrasaibél, az Europai
Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kozponti kéltségvetési eléiranyzatbdl torténik

A taimogatis intenzitasa 100,000000%-os, amely a projekt keretében elszimolhatéd koltségekre
vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ekto] eltétben - a szamla kiegyenlitésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32
/B. § rendelkezéseire figyelemmel keril sor.

12. Megtendelé kijelenti, hogy a szimlik kifizetése a TOP-6.2.7-15-SE1-20716-00002 azonositd
sxdnmit ,Kadarka nteai mini bileside létrebozdsa” cim@ projektre iranyado, 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szetint kedvezményezetti utdfinanszirozas szabalyai alapjan térténik.

13. Valamennyi szamlizasi tutem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendeld nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kidllitani és Megrendelé székhelyére
megkiildeni. Vallalkozé a kibocsitott szamlin koteles feltiintetni a Megrendelé ad6szamat, a
szerzGdés targyat, a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezd palyazati azonositora hivatkozast. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezd. Ettdl eltérden kiallitott
szamlik esetében Megtendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszaktldeni. Az ebbdl ered6
fizetési késedelem miatt a Viallalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelovel
szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szcrepeltetni kell a kovetkezéket:
- atevékenység leirdsat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridot,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- atészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szimat
- forditott AFA hatalya ala tartozas tényét

14. Vaillalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

15. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelen
jogosult a Ptk. 6:155.§-4ban meghatirozott késedelmi kamatot késedelmi kamatot és a 2016 évi
IX tv. szerinti behajtisi koltségatalanyt kovetelni.

16. A Villalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele

szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kotelezi
magit, hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

g2 Megrendel6 fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleloen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kévetelni.
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XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

1.1. Vallalkoz6 Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelos megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér fizetési kételezettség alél, ha
szerzodésszegesét kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelSs, a teljesitési hatarid6n til késedelmesen teljesit.

A Szerzbdés IX 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hatiridé Villalkozé hibijabol torténd
elmulasztisa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmi kétbér a késedelembeesés napjatél esedékes.

A késedelmes naponként fizetend6 késedelmi kotbér alapja: A szerzddés szerinti teljes netté
ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kéthér maximalis mértéke: A szerz6dés szerind teljes nett ellenszolgaltatas 15 %-a.
A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkoz6 feltohaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tullépése esetén a szerzddést
indokoldsi kotelezettség nélkiil felmondani és a munkikat mas vallalkozéval befejeztetni.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizdrolag a Villalkoz6 hibdjabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Villalkozo
altal ésszertien kért, a szerz6désszert teljesitéshez sziikséges informiciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulist, dontést a Szerz6dS Felek altal irasban régzitett hatatidén beliil nem bocsatja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hatiridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Vallalkoz6 altal vallalt p6thatirid lejattival, vagy abban
az id6épontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabol keriil levonasra, 6sszhangban a Kbt 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel. '

MegrendelS  kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerdsen megitélt karokért vallal
 felelGsséget.

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s az épitési beruhazas meghiusul.

Amennyiben a Villalkozénak felr6haté késedelem a véghatarid6héz képest eléri 15 napot és a
Villalkozd a Megtendeld irasbeli felsz6litisa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendeld azt
stlyos szerzédésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerz8dést masok félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani. mely esetben a Vallalkozét meghitsulasi kotbér

fizetési kotelezettség terheli.
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Megrendelé irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a
teljesitést a Vallalkozé hibajabol eredéen meghiGsultnak lehet
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tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhaté okbdl vald
lehetedenné wvilasa) és a Megrendeld anélkil, hogy
érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz&dést




azonnali hatllyal felmondani. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Villalkozot késedelmi
kotbér nem terheli.

A meghitsulasi kothér alapja a szerzédés szerinti, dltalinos forgalmi adé nélkil szimitott
ellenszolgiltatas (,,Egyosszegli Netté Ajanlat Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyaban
csokken.

Mértéke:15,0%

A meghitsulisi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas, mely a szerz&déskotést kovetd
mébdositisa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 eldlldsi, valamint azonnali hatilyd felmondisi jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felréhaté olyan korilmény meril fel, amely a
szerz6dés rendeltetésszerd teljesitését nyilvanvaléan meghitsitja, vagy a Vallalkozo a szerzodés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozé a fent irt
Osszegll meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Megrendeld azon jogosultsagit, hogy ezt meghalado
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

2. Jotallas _

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miiszaki idtadas-atvételt koveté 36 honap jotallas
(Vllalko3d ajinlata szerint) idStartamra teljes koérh jotallasi kotelezettseget vallal az altala
megvalésitott Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok tizemképességére.

A jé6tallas ideje alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitasa, elbaritasa dijtalan. A jotallas
kezdS idSpontja miszaki atadds-atvételi eljaras lezardsat kovet6 nap. A jotillis nem tetjed ki
elemi csapéds, rongilis vagy mas szakszerGtlen mulkodtetés, beavatkozas altal okozott karok
kijavitisara.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Villalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a
Polgari Térvénykonyvben (Ptk) foglalt rendelkezések iranyadok.

3. Biztositas

A Villalkozé az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelésséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerz8désszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzodéskotés idopontjaban elére nem lathato
koriilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a kdrillményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkozé a szerz8dés aldirdsakot, ezt kévetden pedig a szerzGdés fennallasa alatt a Megrendeld
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
MegtendelS felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatdsival igazolni, hogy rendelkezik
legaldbb a szerz8dés tirgya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 50.000.000,- HUF/év, azaz
dtvenmilli6 forint/év és kareseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmilli6 forint 6sszegre
sz616 épités-szerelési munkdra vonatkozé - az alvillalkozoi keresztfelelosségre is kiterjedd épitési
szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatds a szerzédéskérés feltétele. A
felelosségbiztositast a Vallalkozé a szerzodés megsziinéséig koteles fenntartani,
ennek elmulasztisa a szerz&désnek a Megrendelé altali azonnali
megszuntetését vonhatja maga utan.

Vallalkozénak a teljesitéssel Osszefiggésben felréhatéan a
Megrendelének okozott esetleges kart meg kell téritenie és
‘lehetSség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve.
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annak villalkozéit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben,
amely a Villalkozé tevékenységébdl vagy mulasztisabél ered jelen szerzGdés teljesitése soran. Ha
a tamogatist illetSen, a Villalkozénak felréhaté barmilyen okBol a Megrendelének barmilyen
visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési feleléssége a
visszafizetett timogatisokra és a MegtendelSt terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is
kiterjed.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositisa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. §- ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szetz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § alapjin
jarnak el

2. Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a potmunka, tébbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatirozzik meg:

A Polgari Torvenykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény. 6:244. § rendelkezése alapjén:

(1) A vallalkoz6 koteles elvégezni a villalkozasi szerz6dés tartalmét képez, de a vallalkozéi dij
meghatirozasinal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkit is, amely nélkil a mi
rendeltetésszerl hasznilatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killonésen tervmédositdis miatt
szilkségessé valé munkait is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat arinytalanul terhesebbé
(potmunka).

6:245. § A vallalkozdi dij

(1) Ha a felek atalinydijban allapodtak meg, a villalkozé az 4talinydfjon felil a pétmunka
cllenértékét igényelheti, a tdbbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
kételes azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkoétésének idSpontjaban nem volt elérelathaté.

Villalkoz6 tovabba kijelent, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljies kérd
megvalositasira vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) leirds alapjan az épitési beruhazéast
szerzodésszerlien, teljes korlen, mlszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkozé jogszabilyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

- a k6zbeszerzési dokumentumot attanulméinyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlatl drat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korien és hianytalanul vallalkozik a

szetzodés targyanak a megvaldsitisira;
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mivel a vallalkozéi dij dtalinyaron keriilt meghatirozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése: a szerz6dés 1.5.5. pontjaban
foglaltakra figyelemmel 2 tobbletmunka ellenértékére a
Villalkoz6 nem tarthat igényt, annak ellenértékét a




Vallalkozé koteles szerzddésszer(i teljesités, az etedménykételem teljesitése korében viselnd.
Megrendel6 kizardlag a Villalkozonak tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét
tériti meg, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elore lathaté.

Pétmunka koltségének viselése: Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén a Kbt. 141. § jarnak el.

Miszaki ellendr feladata: Vallalkozé koteles a pétmunka, tébbletmunka felmeriilését kévetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az atra vonatkozé miszaki (feladat) leirdst tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellendr koteles 5 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmeriilt koltségek megfeleléen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, koltségek kdzvetleniil kapcsolodnak a tamogatott
projekthez, nélkilozhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszera teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzddésben elore meghatarozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzddés megfeleléen részletezett abhhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizhetd legyen;
- az elszimolhat6sag idGszakdban a timogatasi szerz6dés szerint a projekt megvalositasaig
mertltek fel az tjabb kdltségek; .
- az ujonnan felmeriilt munkatétel a villalkozasi szerz6dés alapjin nem tartozik a
vallalkozo kockazati korébe;
- a koltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.
A Miuszaki ellendr a vizsgalatit kovetGen koteles véleményét irasban a Villalkozoval és
Megrendelovel koézolni. A Miszaki ellendr altali jovahagyas nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel6 kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megillapitott koéltségeinek elszamolasi szabilyai: a megvalosulis sorin felmeriilt
potmunkira az egyosszegl netté ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szetepld tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megsziinése
1. A szerzidés a szerzddésszer teljesitéssel megszinik.

2. Szerzédd Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondéssal torténd megszuntetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytin
kart szenvedett fél kértéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elillisra és/ vagy azonnali hatilyd
felmondasta jogosult.

4. A MegrendelS a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédest, ha

-  Kozbeszerzési DontSbizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatirozatiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarista vonatkozd szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kézbeszerzési eljarast lezard dontést

- Villalkoz6 a szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a
Megrendel6  irasbeli felszolitisa ellenére, a felszolitisban
meghatarozott, legalibb 15 mnapos hataridon belil neki
felr6hatdan nem tesz eleget.
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- a Villalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositisi szerzé6dése a jelen
szerzGdés idStartama alatt megszlnik és helyette a Villalkozé 4 biztositisi szerzédést a
megszintést kévetd 8 munkanapon belill nem kot;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

_ Villalkoz6 15 napot meghalad6 késedelme esetén Megrendel§ jogosult jelen szerzédéstd]
egyoldaltan elallni.

- Ha a Villalkozé fizet6képességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megtendels jogosult a
szerzGdéstol eldllni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik killonésen, ha a Villalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének
id6tartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas utjin kévetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve felszimolési-, vagy végrehajtsi eljarast elrendeld jogerés hatarozat
hatalya alatt dll. Amennyiben Vallalkozé fizetSképességében lényeges viltozas kovetkezik be,
koteles a MegrendelSt a koriilmény bekdvetkezésétSl szamitott 8 napon beliil frisban
értesiteni. A Megrendel jogosult a szerz8dést8l tovabba elallni killénésen, ha a Vallalkozé
szerzodéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkozé megsérti a titoktartisi kotelezettséget.

5. A Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzSdést felmondani - ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasirél gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkoz6 cégében kdzvetetten vagy kozvetenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tirsasig, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozo kézvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjdban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondés esetén a Villalkoz6 a szerzédés megsziinése elStt mir teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél
elallhat, ha:

. - feltédleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan 1
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vllalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajinlattevéként szerz6dé
f¢l szem¢élyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy !

- az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unib Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan

inditotr eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogibdl eredé valamely
SZECHENYI @

kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag dltal
Eurépai Unié 27
Eurépai Regiondlis
Fejlesztési Alap

megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
MAGYARORSZAG : s
pkevpridll BEFEKTETES A JOVOBE

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz8dés megkotését
kovetben jut tudomdsira, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sorin kizatd ok allt fenn, és ezért ki




kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

6. A felmondis idSpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozo altal a
Szerz6désnek megfelelen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig elkészitett, benydjtott és a Miuszaki ellendr altal jévahagyott Villalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre.

7. A Vallalkozd a Megrendeld silyos szerzGdésszegé magatartasa esctén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerzGdésszegesnek tekintendd killéndsen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely oOsszeget a vallalkozasi
szerz8désben meghatirozott hatiriddig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tzott
legalabb 30 napos péthatarids is eredménytelentil eltelt, valamint

— a Megrendelé fizetésképtelenné vilik.

8. Egyoldali felmondis esetén a felmondasi idé kezdé napja a felmondd fél tértivevényes
értesits levelének a mdsik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisétlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiggesztés

9. Miszaki ellendr a Megrendels jovahagyasival utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény
munkélatainak teljes vagy tészleges felfiiggesztésére. A felfiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznilodastdl,
veszteségektdl vagy karoktol. Ha a felfiggesztés nem a Villalkozénak felr6haté okra vezethetd
vissza, Ugy Szetz6dd Felek kotelesek a Muszaki ellendirel egyeztetetten a felfiggesztés éltal
okozott koltségek, valamint hataridé hosszabbitds targyiban egyeztetést folytatni. A kivitelezési
hatiridé a felfuggesztés idGtartamival meghosszabbodik. A felfiiggesztés id6tartama a 30 napot
nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotclezettségei teljesitését ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak id6pontja utan kévetkezett be.

2. A ,Vis Major” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
2) amelynek el64llisa a Szerz6d6 Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisara az adott fél a szerzodés megkotését megelozoen
alapvetéen nem késziilhetett fel
¢) amelyet, mijutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre kotlitozodik: elemi csapasok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy
anélkilli  haborik, blokidok, zendilés, lizadas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok, aradasok,
zavargisok, robbantasok, valamint egyéb hasonlo, elére nem
lathaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil
meriilnek fel ¢és amelyeket a Szerz6d8 Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiiszébolni.
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4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatésait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzodéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,vis maior” kérilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mdsik felet, megadva a
koriilmények jellegét, felteheté idGtartamit és valdszind hatisit. Ha a Megrendel friasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszertien megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” koriilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogiban all a Szerz6dést 30 napos felmondaisi idével megszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érintS kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés sorin szitkségessé
valé intézkedésck megtétele tekintetében

Vallalkozé részérdl kijeldlt kapcsolattarté személy:
név: Zsobrak Rébert

telefon: +36 20 9825 749

e-mail: acsallvany@coloutproduct.hu

Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy
név: Kalo Gabor :

telefon: +36 74/504-161

fax: +36 74/510-251

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Miszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Kerekes 14sz16

telefon: +36 30/451-6681

fax: +36 74/673-494

e-mail: varosfejlesztes@tolna.net

2. Szerzédé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhazas megvaldsitasival kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzOkonyvek alafrisinil a Szerz6d6 Feleket teljes jogkotrel képviseljék. Ezen képvisel6k
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesitéséhez szlikségessé vilik és a jelen szerzGdésben, s a szerzddés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviselSinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlitozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozlést6l kezdve hatilyos. A
képviselSk személyében torténd valtozast a Szetz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotd valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai 1ton
eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendSek, amennyiben azok ,;nem
kereste”, ,atvételt megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonld
tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev6hoz.
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XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
tatgyalisokon, békés ton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kézottik a
szerzddéssel kapesolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Villalkozo ésszer( hataridén belil nem
tudjadk megoldani a szerz6déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitdjukat, annak ecldontése
érdekében — perértéktdl fuggden - alavetik magukat a Szekszardi Jarasbirosag, illetve Szekszardi
Torvényszék kizarélagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetben bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerz8dés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informacidk, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzijarulasa nélkil — kizarélag a szerz8dés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavillal6it a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és feleldsséget vallalnak sajit munkavallaléik tekintetében a fenti kdtelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz8d8 Felek tudoméssal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg Uzlet titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekl adatok nyilvanossagara és a k6zérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé
kilon toérvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell§ felhatalmazissal (meghatalmazéssal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzdédés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatosaga vagy vezetd
testillete, illetve a Megrendels képviselGtestiilete szabalyszertien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabilyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztrilt alairdsi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzédés aldirisa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz&dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben felként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkérében lévé mas kérilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

' XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendelé vallalkozasi szerzédés(ek) teljesitése sorin
keletkezd, szerz6i jog védelme ald esé alkotisokon teriilett
kotlitozas nélkili, kizarélagos és harmadik személy szamara
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atadhato felhasznildi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozasira is. Ha a
projekt barmely okbol nem, vagy csak részben valésul meg, akkor a szerz6i jogi védelem ali esé
alkotds felhaszndlisinak jogit Megrendelé atruhdzza a Timogatéra, vagy az iltala megijelolt
személyre. '

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére térténd 4truhazasa
kizarélag a Tamogato elbzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjin biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljiris sorin rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz szikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. Szerz6d6 felek kijelentik, jelen szerzédést szallitéi finanszirozis keretében kotik meg,
azonban amennyiben a Tamogatisi Szerz6dés utdfinanszirozist ir el6, tgy a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapjan a finanszirozasi és fizetési feltételekre az utéfinanszirozasra vonatkozd
el6irisok valnak irinyad6va.

4. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben killonésen a Polgari Térvénykonyvrsl
szolo 2013. évi V. torvény, a kdézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény a szerzéi jogrol
52616 1999. évi LXXVI. tétvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsol6dd tervezdi és mérndki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl széld
322/2015. (X.30) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szélé 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodé jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a
kdzbeszerzési eljarasban készitett kézbeszerzési dokumentumok elGirasait kell alkalmazni.

5. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartisrol
szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hatiskoriknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjin megkotdtt szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabily szetrint informacié megadasa tizleti
titokra valoé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

6. Mind a Szerz6dés idGtartama alatt, mind pedig a nyilvintartdsok megdrzési idétartama
lejaratdig a Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetel, 2 Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt és
az allamhaztartisrél sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti birmely egyéb illetékes ellenétzd
szervezet térvényes vagy meghatalmazott képviselinek a Szolgiltatisokhoz kapcsol6dé
nyilvintattisok, szamldk, a Szolgaltatisok megvaldsitasat igazolé okmdanyok, bizonylatok
helyszinen t6rténd ellenStzését vagy konyvvizsgalatit, azokrdl misolatok készitésér vagy
rendelkezésre bocsatasat.

b

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:
1. szami melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamt melléklet: A kozbeszerzési eljaris soran nyujtott kiegészits tajékoztatas

3. szamt melléklet: ~ Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsol6dé hidnypétlas, felviligositas és
indoklas),

. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesits

. szamu melléklet:  Tervdokumentacio, jogetGs épitési engedély

. szamu melléklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

. szamu melléklet:  Indikativ.  dokumentum a bejelentett

alvallalkozok szazalékos és/vagy

pénziigyi részvételének arinyarél

-~ S
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A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra
a szerzbdés torzsszovegéhez, de a Szerz6dd Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
tigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezenddek.

Jelen megillapodast Szerz6d6 Felek képviselSi elolvasas és attanulmanyozas utin jovahagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példinyban irtik ald, melyb6l 4 példiny
Megrendelt, 3 példany Villalkozot illeti.

Aog. 18 ALIVARYOZ( KFT.
7100 SzekszGrd, Epreskert Of 10/C
Addszém: 10483327-2-17

: -11136932
Szekszérd, 2018. mircius 27. Saskiagbel, 2018, cals R BY D g TR
c__@ '
Megrende\ﬁ - Vallalkoz6
Acs Rezsé Zsobrak Robert
elndk . ugyvezetd
Szekszard ~Szedres-Medina Ovodafenntarté Tarsulds Acs- és Allvanyozo Kft.

Szekszard, 2018. marcius 27.

.......................

pénzigyi ellenjegyz6 jogi ellenjegyz6

lel kkreditalt kozbeszerzési sz acsado ellenj

Jelen kozbeszerzési dokumentumot (L-IIL. fejezet) a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (4)
bekezdése alapjin ellenjegyzem: ' o —

dr. Tuxri Akos
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