

Polgármestéri Hivatal Szekszárd		
IKTATÓ		
Beérkezett: 2011 DEC 1		
Dokumentumazonosító:	2042-4	Előadó:
Előzetes:	Ügyelmező:	Előbíró:
		Babits

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

DDOP-3.1.3/D-11 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉS
7100 SZEKSZÁRD, PERCZEL MÓR U. 4. HRSZ: 2564/6
Tervezési munkáihoz

SZAKÁGI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS

[Handwritten signatures]

1
Ld. előzetes 2011.12.13. *[Handwritten signature]*

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

DDOP-3.1.3/D-11 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉS
7100 SZEKSZÁRD, PERCZEL MÓR U. 4. HRSZ: 2564/6
Tervezési munkáihoz

amely létrejött a

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15416566-2-17
Képviseli: **Horváth István polgármester**
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

és az

Építész Alkotóműhely Kft.

Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.
Adóigazgatási szám: 14670211-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-007058
Bankszámlaszám: 71900065-10015957
Képviseli: **Földesi Zoltán ügyvezető**
mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Megrendelő felkérte a Tervezőt hogy készítse el a tulajdonában lévő Szekszárd Városi Bölcsőde bővítési terveit.

1. A szerződés tárgya

1.1. A Tervező vállalja, hogy a Megrendelő részére elkészíti és az 1.3 szerint részletezett példányban átadja a Szekszárd, Perczel Mór u. 4. az ingatlan nyilvántartásban 2564/6 hrsz. alatt felvett, - a *Megrendelő tulajdonában lévő* - telekingatlanon lévő **Városi Bölcsőde bővítése** terveit.

1.2. Jelen szerződés szerint Tervező a korábban készített építés engedélyezési terv alapján árazott tervezői költségvetést készít az 1.3. pontban részletezett műszaki és szakági tartalommal.

1.2. A Tervező vállalja a szükséges szakhatósági egyeztetéseket. A terv az alábbiakban részletezett szakági tervdokumentációk elkészítését tartalmazza.

1.3. **Építés engedélyezési terv alapján árazott tervezői költségvetés**
(tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, gyengeáram)

4 pld nyomtatott dokumentáció + 1 pld digitális dokumentáció

2. Teljesítési határidő

2.1. A tervezés teljesítési határideje:

Költségvetés: 2011. december 02. (péntek)

2.2. Tervező jogosult a fenti pontban megnevezett határidő előtt is teljesíteni, és az elvégzett munka Megrendelői elfogadása után a szerződésben megállapított tervezési díjnak megfelelő számlát benyújtani.

2.3. Számla benyújtása:

Költségvetés szállításakor

3. Tervezési díj

3.1. A tervezési díj megállapítása:

Költségvetés	280.000.- Ft
+ 25% Áfa	70.000.- Ft
összesen:	350.000.- Ft

azaz Háromszázötvenezer Forint

3.2. Jelen szerződés aláírásával Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési munka pénzügyi fedezete biztosított. A tervezési díj esedékes összegéről a Tervező számlát állít ki, amelynek összegét a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül vállalja átutalni a Tervező Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett **71900065-10015957** sz. számlájára.

3.3. Amennyiben a Megrendelő a tervezési munkát – bármilyen megfontolásból – leállítja, a Tervező jogosult az addig elvégzett munka leszámolására, annak összegét a Megrendelő kifizeti.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Tervező kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és szakmai gyakorlattal.

4.2. Tervező jogosult alvállalkozó(k) bevonására. Szavatolja Megrendelőnek az alvállalkozók vonatkozásában is a feladat ellátásához szükséges szakképesítések, engedélyek, jogosultságok, szakmai gyakorlatok meglétét.

4.3. A Megrendelő elismeri, hogy a részére átadott tervdokumentáció a Tervező szellemi terméke, azon a Tervező szerzői joga fennáll.

4.4. Vis Major - A felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem látható, el nem hárítható külső tényező (természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború). Vállalkozó az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a teljesítés 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

4.5. Amennyiben a tervezés folyamán a Megrendelő célszerűtlen szakszerűtlen utasítást adna, a Tervező köteles figyelmeztetéssel élni. Ha a Megrendelő a célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást fenntartja, az utasítás teljesítésének összes következménye a Megrendelőt terheli. A Tervező a munkát a megrendelő kockázatára végzi el. A tervező a megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha az jogszabály vagy hatóság rendelkezésének megsértése vagy az élet és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

4.6. A felek jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő vitáikat békés tárgyaláson kívánják rendezni. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy alávetik magukat a Ptk. szerződésre vonatkozó rendelkezéseinek és kikötik a Szekszárdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

4.7. Jelen szerződés négy számozott oldalból áll, és négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Szekszárd, 2011. november 24.

Megrendelő részéről:

.....
Horváth István polgármester



Tervező részéről:

.....
Földesi Zoltán - ügyvezető

