VALLALKOZASI SZERZODES

A Szetz8dés targya: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 ,Egésységiigyi  alapelldtas infrastrukturdlis
Jejlesztése a Szekszird, Wigand tér 1-2. szdm alatt” cimit projeket keretében, hazi orvosi rendeld, fogorvosi rendels
€5 a hoszdjnk tartosd Ro%0s koglekedd helyiség dialakitdsa, bivitése és korsserdisitése

amely létrejitt egyréssril

Szerz6déskoteés és teljesitése soran eljard szervezet: Szekszard Megyei Jogt Varos

Onkormanyzata
- Levelezési cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8. ‘
Szamlavezeté pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11746005-15416566-11580001
Azonosité szam (torzs-szam): 733568
Addszama: 15733562-2-17
Keépvisels: Acs Rezsé polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: MegrendelG), masrészt

masrésgrol: Acs- és Allvanyoz6 Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

Székhelye: 7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.

Szamlavezetd pénzintézete: Hungaria Takarék Takarékszovetkezet

Szamlaszama: | 71800037-11136932

Szamlazasi cim: 7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.

Addszama: 10483327-2-17

Statisztikai jelzészam: 10483327-4399-113-17

Cégjegyzék szama: 17-09-001100

Alairasra jogosult képvisels: Zsobrak Roébert tigyvezetd

mint Villalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alibbi feltételek
szerint:

|
PREAMBULUM

L. A Megrendels, mint ajinlatkéré 2017. november hé 23. napjan .4 TOP-6.6.1-15 ssimi
wEgdszsigiigyi alapellitds infrastrukturdlis fejlesztése a Szekszdrd, Wigand tér 1-2. sim alatt” cmil projekt
keretéhen, hazi orvesi rendeld, fogorvosi rendeld és a hoxzdjuk tartod kizis kilekedd helyiség dtalakiidsa,
bvitése és korszersisitése targyG, TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosité szami palyazat keretében
a kozbeszerzésekrol 52616 2015. évi CXLIIL t6rvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik

rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerint, kozvetlen ajanlattételi felhivassal inditott nyilt kézbeszerzési
eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljiris) inditott.

2. Megrendel6 a beruhizissal szemben timasztott alapvetd
miiszaki, mennyiségi és szakmai kovetelményeket a
kozbeszerzési  eljarasban  Vallalkozé  rendelkezésére
bocsatott kozbeszerzési dokumentumban (a
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tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta. Vallalkozo ezen feltételeket
a kozbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlatiban (a tovabbiakban: ajanlat) elfogadta. Beruhazas
alatt 2 Megrendel§ a jelen szerzGdés targyat képezé kivitelezési feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel§ az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetéen a kézbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolédé jogszabalyokban is régzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. januar hé 25. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendel
kozbeszerzési eljarasban hozott doéntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetSen eloallt, a
nyertes ajanlatot kovetkezo legkedvezébb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerzddés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik. '

5. A Szerz6dé Felek elézetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a MegrendelS felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriil6 hibakat kijavitja, sziikséges
kiegészité gyartmany terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen; és azt
mikoédoképes allapotban atadja. '

.2. Megrendeld eziton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el&irt idépontokban és médon
a Szerz8désben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és iitemezés
szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

5.3. Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszertien, teljes korGen
miiszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miszaki
szabvinyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en a vallalt hatiridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez szitkséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremiikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszertien teljesiteni. A Vallalkozé az
elébbi, a Létesitmény szerz&désszeri megvaldsitisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezd és a miszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumenticidban meghatarozott feladatok Gsszességét érti.

5.4. Villalkozé a Szerz8déses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezs kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a Létesitmény Egyosszeglh Ajanlati
Arit ezen informaciék figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszer hasznalatahoz a megfelelé megjelenési és mindségh
megvaldsitishoz, zavartalanul hasznalhaté allapotihoz szitkséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkozé nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogéan és kellé alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajititisa a kivitelez felelGssége. A szerz6dés alafrasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozisa sorin kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési

dokumentum esetleges hiinyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet
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kérlen tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa sorin figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz8dés italanyiras jellegére figyelemmel Villalkozd
kijelend, hogy: -

* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
dokumenticié és kéltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkélatok teljes kora
megvalésitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

" a rendelkezésére bocsitott tervdokumentaci6 és koltségvetés alapjan az épitési beruhazist
szerzGdésszerlien, teljes korflen, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabilyoknak, miiszaki szabilyoknak megfeleléen késziti el;

* akézbeszerzési dokumentumot dttanulminyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen elézmények utin a Szerz8dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezé
tervdokumenticionak, jogerSs épitési hatdsigi engedélynek, és koltségvetésnek valamint a
Villalkozé kozbeszerzési eljarisban benytjtott ajinlatinak megfeleléen az alibbiak szerint
allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 ,,Egészségiigyi alapellitis infrastrukturdlis feflesztése a Ssekszird, Wigand
1er 1-2. szdm alatt” cimil projekt keretében, hazi orvosi rendeld, fogorvesi rendeli és a hoxzduk tartosid k305
Kizlekedd helyiséy dtalakitisa, bivitése és korszeriisitéise tirgyG beruhdzis kivitelezését a miiszaki
dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Tervdokumenticid, muszaki (feladat) leiris,

b) Vallalkozd ajanlata;

c) Vallalkozé altal adott drazott koltségvetés; :
egyuttesen hatirozzik meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi elSirdsokat kell iranyadénak tekinteni, ellentmondis esetén az alibbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sotrendben el8rébb all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a
sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodds IL6. pontjaban
meghatirozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kifrasban megjeldlt
esetekben — az egyes specilis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igényléen — szitkségessé valé részletes gyartmany tervek elkészitése is
Vallalkoz6 feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tébbek kozétt — az
alabbiakat foglalja magiba: -

- a munkateriilet dtadist kovetSen allapotfelmérést kételes végezni, melyet fotd- vagy

video dokumenticioval kell aldtimasztani,
- a munkateriilet sziikséges Grzése;
- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,
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- valamennyi ideiglenes épitési vizellaitishoz ¢és épitési elektromos ellitashoz és
vételezésekhez szitkséges mérhetd kiépitések elkészitése; a projekt megvalositisanak
idStartama alatt felmertld kozuzemi dij a Vallalkozot terheli;

- a kivitelezés megvalésitisdhoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- uzemprobak lefolytatisa;

- minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz szikséges, hogy a
kivitelezést az épitési engedélyben, tervekben meghatirozott allapotban Megrendelének
atadja; :

- az elkészillt létesitmény  szerz6désnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelelGségének igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a biztonsagos
mitkédéséhez/hasznilathoz szikséges,

- az atadas-atvételi eljards sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi
igazolasat koteles atadni,

- 4tadasi és megvaldsulisi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benytjtisihoz
szitkséges dokumenticid, tovabba tzemeltetési és karbantartdsi kézikonyv elkészitése és
atadasa a Megrendelének, 2 pitalapt példinyban +1 pl. dwg formatumban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képzd8 bontasi tormelék és épitési
hulladék gyGjtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelel6 drtalmatlanitasa,
Ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése elStt allapotnak megfeleld helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyredllitisa, ‘a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Villalkozé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és dtadisa a Megrendelének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkozé hasznilatbavételi eljiris meginditisihoz, a Létesitmény iizemeltetéséhez,
biztonsdgos mikodtetéséhez szitkséges;

- A Vallalkozé feladata az dsszes érintett kézmuszolgaltatoval vald egyeztetés, tovabba adott
esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a Vallalkozot terheli,

- rendelkezésre allis a hasznélatba vételi eljaris soran.

»  Kivitelezés alatt tehit Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentici6t, épitési engedélyt, az drazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat
megvaldsithaténak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalisit mar
kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszimoldsra nem kertilhet sor.

5 Jelen Szerzddés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egyuttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) 1 db Kiegészits tajékoztatis

¢) Tervdokumenticid,

d) A kozbeszerzési eljaris soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f) Birmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerzodo
megegyeztek

Felek
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6. Villalkozé szerzGdéses kotelezettséget viallal a Megrendelé felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodSképes illapotban és el§irt hatiridében atadja, valamint az abban
tejl6 hibakat kijavitja a Szerzdés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendels eziton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és modon a Szerzédéses Arat kifizeti. :

III,
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolesénésen szikségesnek tartjak egymds irisban térténd tajékoztatisat
minden olyan kérilményrl, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késSbbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasira jutott, elegendé okot szolgaltat arra, hogy az egyiittmikodési jészandékot a masik £él
kétségbe vonja és az esetet gy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzOdésszegés
fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan korilményrdl, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy
befolyisolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasta.

3. A Vallalkozé és a MegrendelS a szerz8dés teljesitése érdekében a fentieken til, 4ltaldban is
egyuttmikédnek. Ennek megfelelGen kells idben egymis rendelkezésére bocsitjak a szilkséges
adatokat és eszkézoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérél.
A teljesitést érintd minden lényeges korilményrdl haladéktalanul tijékoztatjik egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozé koteles tijékoztatni Megrendel6t
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhdzisra kiadott épitési engedély médositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 4j engedély, hozzajirulis megszerzése, vagy a tervdokumentacié részét
képezd egyeztetési jegyzOkonyvek lejiratira figyelemmel, azok megijitisa valik szitkségessé. A
moédositds, az 1j engedély megszerzése, valamint az egyeztetési jegyzGkonyvek megujitisa
Megrendel6 kételezettsége. A :

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Vallalkozé a munkaterilet dtadasit kévetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foté-
vagy videé dokumenticiéval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticidnak
mindsil. Az allapotfelmérésrél készilt dokumentumok a zérd dokumenticié részét képezik.

Munkaterilet atadasa
2. A munkit a Megrendeld éltal kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendel6 koteles Vallalkozénak a helyszin hozzaférhetdség jogit a jelen szerzédés
aléirdsit kévetSen megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzéste csak a jogszabalyi
eléirasokban ~  meghatirozott ~ munkakezdésre  vonatkozé  bejelentési
kotelezettséget kovetben az ott irt hatdridd betartisaval jogosult, ezen
idépontig  kizdrdlag a munkakezdéshez sziikséges elSkésziletek
végezhetéek. Megrendel6 a munkahelyet alkalmas 4llapotban koteles
a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitani.
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A munkakezdés tervezett idSpontjarél a Vallalkozénak 5 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges
a Megrendelét és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Miszaki ellendr irasos engedélyével
kezdhet6 meg.

4. Megrendeld koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
itadisival egyidejlleg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkaterillet atadasinak feltétele: a Vallalkozé altal megnyitott épitési naploban a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendeld jogai

6. Megrendeld jogosult a Villalkoz6 tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Villalkozo
szerz6désszert teljesitését nem hétriltathatja. Vallalkozé nem mentesill a felel6sség alol, ha
Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendelé utasitasai szetint kételes eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumenticioban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és mszaki irinyelveknek, technolégiai leirasoknak megfelels teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozé eléirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, tigy Megrendeld kizarélagos joga donteni arrol, hogy ragaszkodik a szerzédés szerint
min&ség teljesitéséhez, vagy a munkit a teljesitett minGségben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplS, a teljesitéshez szitkséges egyéb informiciéra van szilksége, az informacié igényérdl a
Megrendelét haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozd altal
ésszerdien kért, a szerzGdésszerli teljesitéshez szikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetS legrévidebb ésszerG hataridén belil — késedelem neélkil — a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendeld. a vallalkozéi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkezd, szerzdi jog védelme ald esd alkotisokon teriileti korlitozas nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szaimara atadhatd felhasznaldi jogot szetez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyrdl Vallalkozé az alvallalkozéit és harmadik személyeket is kdoteles
tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerz8désben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizarélag a Tamogatd elSzetes irdsbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

Megrendel6é munkavallaléi
12. MegrendelS felelds azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozoja a helyszinen
egyuttmiikodjon a Vallalkozéval. :

Megrendelé pénzigyi intézkedései

13. Megtendelé Vallalkozé kérelmének kézhezvételét kéveté 8 napon belil koételes igazolni,
hogy a Villalkozé kovetelésének kiegyenlitése tirgyaban a pénziigyi intézkedések elkezdSdtek és

folyamatb_an vannak.
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Megrendel6 kévetelései

14. Ha a Megrendelének Vallalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arr6l koteles a Vallalkozét, valamint a Mszaki ellenért haladéktalanul a kovetelését
alatimaszt6 adatokkal egyiitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 altalanos kételezettségei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozd koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasira adott idé alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
¢rvényes magyar szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technol6giai eléirisoknak megfeleléen
elvégezni. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fizddik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabbd minden olyan munkit amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitdsahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes lizemeltetéséhez sziikséges.

Az elvégzendé munka magiban foglalja kilonosen, de nem kizirélagosan a bontisi munkit,
koézmifeltarast, f6ldkiemelést, agyazatkészitést, a burkolat bontisat és szakszeril helyreallitasat, a
kiszorul6 fold- és bontott anyag (aszfalt, beton, ké, timfalelem, hordalék, omladék, csd, stb.)
elszallitasat, tomoritést, a szikséges viztelenitést valamint a munkaterilet lehatiroldsat,
szalagozasat, a kiegészit8 biztonsigi védSépitményeket.

A 4/2002. (IL.20.) SzCsM - EuM egyiittes rendelet alapjan - a munkateriilet eredeti 4llapotinak
visszaallitdsdig - a forgalomelterel eszkozok (tablik, lampédk), a munkateriilet és a kiegészits
biztonsigi véd6épitmények ellendrzését, éjszakai megvilagitisit (adott esetben) minden ide
vonatkozd jogszabalyi kotelmek vallalasival egytitt.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerzGdésszer@i megvalSsitasira villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallisi/szavatossigi kételezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hibajabél keletkezett
meglubasodas ill. mikodési rendellenesség vonatkozasiban a Megrendelo irasbeli értesitésétol
szamitott 24 6ran belil megkezdi a hiba elhiritisit.

5. A Vallalkozé felelds minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerfiségéért, allékonysagaért
és biztonsigiért, tovabba minden épitési médszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozé kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositisira, hogy a Megrendel$ szimira megvalosult feldjitott Létesitmény
rendeltetésszerien hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kézigazgatasi
vagy harmadik személytSl szarmazé hozzajarulist, engedélyt. Megrendeld harmadik
személy alatt a pl. tervezd, felelGs miiszaki vezetS, miiszaki ellendr, szomszédos
ingatlanok tulajdonosait érti a teljesség igénye nélkiil.
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7. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumentaciotol, feladat leirastol vagy
koltségvetéstSl el kivan térni, igy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technolégiat
koteles a Megrendeld iltal megbizott Miszaki ellen6rrel, Tervezével és a Megrendelével
elézetesen jovahagyatni. A Miszaki ellendr a Tetvezd és a Megrendeld jévihagyasit irasban adja
meg, azonban ez Villalkozo teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

8. A jelen pontban meghatarozott eltérd teljesités szerz6désmobdositas keretében szabalyozhato
jogszer(ien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértékil termék, tipus, technolégia megajanlisa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozé killon
dokumentumokkal alitimasztottan megfeleld mddon, barmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvinynak megfelel§ termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazis megfelel a
Megrendeld altal meghatirozott teljesitmény, illetve funkciondlis kévetelményeknek. :
Az egyenértékliség megillapitisa vonatkozasaban a Villalkozot vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendels egyenértékdi teljesitésnek tekinti azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumenticiéban rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésiik soran azonos biztonsagot
nyljtanak és azonos hatisfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos
jogszabilyoknak meg kell felelniiik.

A Vallalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozdsiban - szitkség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolédd engedélyek, hozzijarulasok beszerzésére.

Szerz6d6  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértéklség megallapitisinal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin MegtendelS kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott el8irisok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvalositis soran a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértékl terméket is elfogad

9. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitasa soran kirt nem okoz. A Vallalkozo a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendelonek, akir harmadik személynek okozott karokért teljes kordi
anyagi felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil es, a szerz6déskotés
idépontjaban elére nem lithat6é korulmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a korilményt
elkerilie, vagy a kért elhdritsa. A Vallalkozd koteles a kivitelezés megvalésitisa sordn a
szomszédos ingatlanok haszniléinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni.

10. Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendelével szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
6sszegben marasztalasra kerill, vagy megtéritésre koteles, gy ezen koltségek megfizetése alol
Vallalkozd koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiten.

11. Megrendels  kartérités  jogcimén  jogosult  Vallalkozétdl a  szerzédésszeges
kévetkezményeként, a szerz&dés nem teljesitése, vagy nem szerzédésszerd teljesitése miatt mas
Villalkozé igénybevétele esctén a jelen szerzddésben meghatarozott vallalkozoi dij és az 1j
Vallalkozasi szerz8dés alapjan Megrendel6t tethel vallalkozoi dij killonboézetét Vallalkozéval

szemben érvényesiteni.

12. Villalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés, illetve a

Megrendel$ utasitisai szerint koteles eljarni. Ha Megrendeld célszeritlen vagy
szakszer(itlen utasitist ad, erre a Vallalkozé koételes &t figyelmeztetni. A
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Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a Vallalkozé a szerzddéstdl
elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitasa szetint a Megrendeld kockazatara kételes a munkat
elvégezni.

13. A Villalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaival Ssszefiiggésben szilkséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elSirasok betartasardl.
Vallalkozo felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott elSirdsoknak nem megfelels
teljesitésébdl szarmazik.

14. Amennyiben Villalkozé tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, koteles azt a
225/2015. (VII1.7.) Kormanyrendelet, és annak médositisai, értelmében tarolni, kezelni.

A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a 27/2008. (XIL.3.) KvVm-EiM egyiittes rendeletben, és
annak modositisaiban el6irt zajterhelési értéket nem lépheti tal.

15. A Villalkoz6 felel6ssége a Megrendelével szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalisokra; '

- az érvényben 1évé szabdlyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A Villalkozé felelés a munkaterileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megel6zben létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

17. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszimok, gyartisi eljirisok tulajdonit vagy
hasznalati jogat jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hiinydban kotelezettséget vallal a maga,
alvillalkoz6i és beszallitéi nevében a Megrendeld felé, hogy a szitkséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszetzi. :

18. Villalkozé kételes kartalanitani a MegtendelSt, ha a Megrendel6vel szemben barki birmi
nemi kévetelést timasztana, vagy vitissa vilna ipatjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljardsok tulajdona, felhasznilhatésiga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemd igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozdira is kiterjeden — kotelezettséget vallal atra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavillalék vegyenek részt, akinek az alkalmazdsa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fiz8dik.

20. A Vallalkoz6 felel6s a teljesitéshez sziikséges elegends-szami és szaktudast személyzet
biztositisiért. Villalkozd felelés az alkalmazottainak magatartisiért a teljesités helyén.

21. A Szerz6d6 Felek megiallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miszaki
ellen6r engedélyével kerilhet sor. A Vallalkozé6 a Mszaki ellenért az eltakaras elétt 3 -
munkanappal kételes értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitik esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A helyredllitis koltségeit az a fél viseli akinek a vitatott munkéval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltiras koltsége akkor
is Gt terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben tetheli a feltards koltsége, ha képviselSje (Miiszaki
ellendr) az értesités ellenére sem ellenGtizte a jelzett idében az eltakarandé

szerkezetet.
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22. A Vallalkozd koteles a szerzGdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143, §
(3) bekezdése szerinti tigyleteitrdl.

23. A Villalkozo - amennyiben kiilféldi adéilletéségli — koteles a szerzGdéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetSsége szerinti addhatésigtél a magyar adéhatdsig
kézvetlentil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozdé adatokat az orszigok koézott jogsegély
igénybevétele nélkil.

24. Vallalkozd  koteles az  épitkezési munkateriletet elhatirolni, és a munkateriiletre
illetéktelen személyek belépését megakadilyozni.

25.  Vallalkozo koételes a munkavégzést gy sszehangolni, hogy az, az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatokorében tartézkododkra veszélyt ne jelentsen.

26. A kiviteli munka soran harmadik félnek okozott kar megtéritése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi tgyintézés Vallalkozo feladata Megrendeld tajékoztatasa mellett.

27: A Vallalkozé vallalja, hogy a jotallasi id6 alatt a Megrendeld altal k6261t hibat kijavitja, az
tizemelést gatld, életveszélyt okozé hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavitasat azonnal
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozd vagy tzemelést gatlé hiba esetén 72 éran belill
megkezdi a hiba kijavitasat.

28.  Amennyiben Vallalkozé Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. '

Vallalkozo képviseldje ‘

29. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselGjét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerzodés szerint cselekedjen.

Villalkozé6 a Miszaki ellendr elézetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képvisel§jének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselonek feladata a Vallalkozé munkajanak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, gy koteles megfeleld helyettesitd személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendtt értesiteni.

Vallalkoz6 képvisel6je barmely alkalmas személyre atruhdzhat barmilyen jogkort, feladatot és
hataskort, mely atruhazas a Muszaki ellenér értesitését kovetSen l1ép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozdk

30. A Vallalkozé az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat
igénybe venni. A Vallalkozé teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiginak igazolisiban. Ha a
Villalkozé a munkat — az ajanlatiban nem nevesitett — alvillalkozé bevonasival végzi, arrdl
koteles elozetesen tijékoztatni a Megrendel6t, az alvillalkozdk teljesitésbe torténé bevonasa,
illetéleg az alvallalkozok személyének médositasa tekintetében a Vallalkozonak a Kbt. 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvillalkozdk
fentick szerinti jogszert igénybevételéhez a MegrendelSnek kiemelt érdeke fiizédik.

31. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan
karért is, amely anélkill nem kévetkezett volna be.

32. Vaillalkozénak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési
idépontja elott és a helyszinen torténé munkik megkezdése elott
legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki ellenort.
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33. A Vallalkozé kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjin:

= A megvaldsitds alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvillalkozét kivan igénybe venni
gépészet: viz, fiités, villamos: villanyszerelés, napelem

® A szerzédéskotéskor mar ismert alvillalkozok megnevezése, székhelye:

HB Szereloipati BT. 7100 Szekszard, Dr. Téth L. u. 14, Solar-Napelem Kft. 7775 Magyarbély,
Kossuth u. 6., Sinus-Elektro Kft. 7100 Szekszard, Spott u. 3.

34. Villalkozé kijelenti, az ajanlataban tett nyilatkozatival (3. értékelési részszempont)
Osszhangban a teljesitésben az alabbi szakemberek mikodnek kozte:

34.1 az épitési szaktertileten tapasztalattal rendelkez6 szakember

neve: Horvath Rudolf szakmai tapasztalata 100 honap

34.2 az épitménygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkezé szakember
neve: Pirgi J6zsef szakmai tapasztalata 19 honap

34.3. az épitményvillamossagi szaktertiileten tapasztalattal rendelkez8 szakember
neve: Szab6 Ferenc szakmai tapasztalata 47 honap

35. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt - a Megrendel6nek bejelentett és elektronikus épitési napléban
rogzitett - alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz8dés értékének
65%-at. Felek egyezden adjak el6, az alvallalkozoknak a szerz8dés teljesitésében vald részvétele
ardnyat az hatarozza meg, hogy milyen arinyban részesiilnek a szerz8dés iltalinos forgalmi adé
nélkil szamitott ellenértékébsl.

A Vallalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
id6tartama alatt a szerzédéskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozéjat Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé kizard
okok hatalya alatt nem 4ll, tovibba az épitSipari kivitelezési tevékenységet végzd alvallalkozd
rendelkezik a letelepedés szerinti nyilvintartisba vétellel.

Amennyiben az alvallalkozé(k)hoz kapcsolédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsil és MegrendelS jogosult azonnali
hatallyal irisban felmondani a szerz6dést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsils alvallalkozé (k) szazalékos
és/vagy pénzigyi részvételének ardnyat részletezé melléklet, melynek médositasat a Vallalkozé az
alvallalkoz6(k) igénybevétele elétt 5 munkanappal koriabban koteles bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.

36. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amennyiben a Vallalkozé az ajinlatiban a 4. értékelési
részszempontban (Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesilése) foglalt kotelezettségét - a
Miszaki ellenér észrevétele alapjan - Megrendel6 felszolitisira nem, vagy ismételten nem teljesiti.
Megrendelé ebben az esetben jogosult a villalkozasi szerz&dést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani, mely esetben a Vallalkozét meghitsuldsi kétbér
fizetési kotelezettség terheli és Megrendelé jogosult a XII.1.2. pontban foglaltak szerint

eljarni.
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A vallalt tartalmi elemek az alabbiak: (gjdnlattevi ajinlata szerint)




Megajanlas

Vallalas

(igen/nem)

Porzé anyagok szallitisa kizardlag ponyvaval
fedetten torténik

igen

Erintett teleplésrészen az esetleges szallitasi
szennyezGdések (felhordott sar, por) folyamatos
eltavolitas biztositas

igen

Jarmiivek  sirmentesitése a  munkateriilet
elhagyasat megel6zéen (pl. kerékmosd)

igen

Vallalja a megkozelitési utvonalak rendszeres
nedvesitését szaraz idében

igen

Felvonulisi teriilet épitGanyag tarolasara szolgald
részének porfogd haloval torténd korbekeritése

igen

Villalja, hogy hétvégén (szombat-vasarnap) nem
végez kiviteli munkat.

igen

Vallalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkat
22:00-06:00 6ra kozott :

igen

Villalja, hogy nem végez kiviteli munkat 18:00-
08:00 &ra kozott

igen

A tormelékek  jarmlre  rakodasakor a
rakodémunkasok tgyelnek arra, hogy az anyagok
rakodisakor keletkez$ zaj és porhatas minimalis
legyen

igen

10.

Megkozelitési utvonalak allapotanak el6zetes képi
dokumentilisa, a kivitelezés befejezésével az
esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok
helyreallitisanak vallalisa

igen

11.

Valamennyi  ingatlanra  személygépjarmiivel
torténd  behajtis  lehetségének  folyamatos
biztositisa (a kivitelezés alatt legfeljebb Osszesen
24 6rai akadalyoztatas megengedett)

igen

12.

Vallalja, hogy logisztikai utvonalaink
optimalizalasara  toérekszik. A logisztika
szervezésénél figyelembe veszi a kivitelezési
litemezést, ennek megfelelden  felesleges
szallitaisokat nem végez, a jaratokat a leheto
legkevesebb jaratra vonja dssze.

igen

13.

Villalja az adott teriileten elhelyezett ismertetd
tablakon is kozzéteszi a kivitelezés fontosabb
adatait.

igen

MAGYARORSZAG
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14. | Vallalja, hogy kidolgozott haviria intézkedési igen
tervvel rendelkezik, a munkatirsak, a vezetGség
szervezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen
bekévetkezd havaria esemény soran

Osszesités: (igen) db: 14

Kitzés

37. Villalkoz6é a Létesitmények kitlizését a tervdokumenticidban rogzitett eredeti alappont-
vonalak és —szintek szerint végzi. Vallalkozé felel6s a Létesitmény minden részének megfelels
elhelyezéséért és kételes kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben,
vagy nyomvonaliban 1évé hibat.

Biztonsagi elidrasok

38. Vallalkozd koteles:

=  betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irdst; :

= gondoskodni minden helyszinen tartézkodd személy biztonsigardl;

® legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
szitkségtelen akadalyoktél, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

® gondoskodni a Létesitmény elkeritésérél, viligitasardl, rzésérél és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

®  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az ttvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos terilletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai kéralmények

39. Fizikai kértlményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez$ anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlad
viszonyokat, mely ut6bbi a vis-majorra vonatkoz6 elSirdsok alapjin keriil megitélésre.

40. Ha a Villalkoz6 kedvezdtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lithaténak itél,
akkor errél a tényrdl a lehet$ legrovidebb idén beliil értesitenie kell a Miszaki ellendrt és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathaténak mindsiil, valamint Vallalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
telmertil6 koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

41. A Miszaki ellenér koteles a Vallalkozd értesitését ellenSrizni és annak elfogadisira vagy
elutasitasara a Megrendel6nek javaslatot tenni.

42. A Villalkoz6 értesitésének elbirdlisig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelé ésszerti és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellenér utasitisait kovetve
folytatni. :

,

Uthasznalati jog és szolgaltatisok

43. Vallalkozé visel minden olyan kiilénleges és/vagy idciglenes uthasznilati jog,
koztertilet foglalds koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak szitksége lehet, a
teleptilés kozigazgatisi tertiletén kivuli helyszin, illetve maginteriilet
megkozelitése kivételével. Villalkozé koteles a megkozelité utak,
szitkséges kozteriiletek megfelelGségérdl és hasznalhatésigardl
meggy6z6dni és azokat rongalddistSl megdvni. Az dthasznélatra
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vonatkozé elbirasok megszegésével okozott karért kizardlag Villalkoz6 felelds, és koteles az
eléirasok megszegése estén a beruhdzishoz igénybe vett utak helyredllitisira. Amennyiben az
sziikséges, a behajtisi engedély(ek) igénylése Villalkozé feladata és koltsége.

Aruk szllitisa

44, Az iruk szallitasit Vallalkozé a lakossidg és az intézmény nyugalma zavartalansaganak
biztositasa mellett kételes végezni. Villalkozé felelés minden dru és més dolog csomagolasaért,
berakodasaért, szallitisaért, kirakodasaért, tarolasaért és megdvasaért, amely a Létesitményhez
szilkséges. Vallalkozé felelds minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinel megszegésébdl vagy nem szerzédésszerl teljesitésébdl szarmazik. A behajtasi
engedély(ek) igénylése Vallalkozé feladata és koltsége.

Vallalkoz6 eszkozei

45, Vallalkozé felelés minden eszkozéért. Vallalkozd koteles minden olyan engedélyt beszerezni,

mely az eszkoz hasznalatahoz szikséges.

Koérnyezetvédelem

46. Villalkozénak minden téle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez3dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban el6frtak betartisira, kilénds tekintettel
munkavégzésére vonatkozé hatarértékek (zaj, por) szem eldtt tartasara.

Villalkozé szallitolevéllel igazolja a kibontott anyag elszallitisit, kornyezetkimélé moédon torténd
elhelyezését.

Koziizemi dijak

47. Az ideiglenes energia és/vagy vizellitds biztositisa a Véllalkoz6 feladata és koltsége.

48. Villalkozd koteles a kivitelezés sorin felmeriild kozizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgaltatisbol eredd dijak) megfizetésére, és azok szabdlyszert vételezésére.

Megvaldsulisi dokumentumok

49, Villalkozénak Megvaldsulasi dokumentaci6t kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1 pl.
dwg formitumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek.1 példinyat 5 nappal az
itadas-atvétel eltt at kell adnia a Miiszaki ellenérnek atnézés céljdbdl.

A miszaki ellenér iltal jévahagyott megvalésulasi dokumenticié keriil dtadasta a Megrendeld
tészére. A megvalbsulasi dokumenticié hidnyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjibdl befejezettnek tekinteni. '
Megrendel§ a jelen pontban irt villalkozdi kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf-, valamint
dwg formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendels koteles a I1. pontban meghatirozott munkatevékenységhez
szitkséges munkateriiletet a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

2. A Vallalkozé koteles az adott munkaterileten a vonatkozd
egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- eldirisok
szigord betartisira. Ennek megszegésébdl eredd kirokért a
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Vallalkoz6 teljes felel6sséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen
moédon és mértékben a Megrendelére 4t nem harithatd.

3. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idStartamara alafrdsi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkez6 felel6s muszaki vezet6t, vagy felelGs vezetSt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult aliirni, intézkedni.

4. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kornyezeti tényezok — biztositva vannak.

5. A Villalkozénak — mint 6ndlld munkéltaténak — a munkateriilet Atvételét kovetSen
kételessége a kivitelézést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartasaval végezni,
illetéleg végeztetni.

6. Amennyiben a Megrendels felelds vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tiz-, vagy kémyezetvédelmi
mulasztisokat, hidnyossigokat, szabilytalansigokat észlel a Vallalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezd pontokat érvényesitheti:

- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitisira
iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyck elhdritisira tett intézkedéseit koteles a Megrendels
kepviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszerfitlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabilytalansagot a Vallalkozé koltségére megsziintetni,
valamint .

- Az ellendrzés koltségét Villalkozora terhelni és

- Felilvizsgalni a tovabbi egyiittmikodés lehetGségét.

7. A Villalkoz6é munkavillaléi munkavédelmi-, és tiizvédelmi oktatisairdl készilt jegyzdkonyv
egy masolati példanyat a MegrendelS kérésére dtadja. A munkavallalék szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumenticiék masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendeld kérésére
bemutatja. :

8. A munkaterileten ellen6rzést végzé hatésagok vizsgalatainal a vizsgilat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartisaval okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.

9. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsigi, tiz- és kétnyezetvédelmi adataira
vonatkozdan az adatszolgaltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatisbol eredd karok miatti karigényét Megrendel a Vallalkozé felé érvényesiti.

10. Villalkoz6 a munkaterileten folytatott birminemt? tevékenysége soran a tlizvédelmi
eléirasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelnek az ebbdl
eredd karat koteles megtériten.

11. Villalkoz6 a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itSl, a munkaeszkozoktsl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggden, az dltala Atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendeld ez iranyt
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

12. Vallalkozo az ltala atvett munkateriileten kételes rendet és tisztasigot tartani, és a

tevékenységébdl szarmazé hulladékokat gydjteni, kezelni, elszillitani, a
Megrendel6 ez iranyd utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben
ezeknek a kotelezettségeinek a MegrendelS felhivisa ellenére 24 6ran
belill sem tesz eleget, a Megrendelé jogosult a Villalkozé kéltségére SZECHENYI @
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13. Villalkozé a dolgozdival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozo dolgozm altal okozott
tizesetet, kérnyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a Megrendelét a
Villalkoz6 a kivizsgildsba kételes bevonni. A munkabaleseti jegyzékényvben a Vallalkozéd
megallapitisokat tehet, melyet Megrendel6vel kézolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzékonyvet az illetékesekhez térténd tovabbitis elétt Vallalkozé koteles a Megrendelonek
észrevételezésre megkilldeni. A Villalkozd koteles a Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi ]egvzokonyv ercdeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévetd hénap 8. napjiig Megrendeld részére megkiildeni.

14. A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, kiresettel kapcsolatban semminemd kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitisi koveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkozé koteles tizvédelmi részt is tartalmazd technoldgiai, miveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés el&tt bemutatni a Megrendeld felelds vezetéjének.

15. Az egyéni védéfelszerelésekrdl Vallalkozé gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Villalkozé a sziikséges egyéni véddeszkdzoket nem biztositja, azt a Megrendel6 a Villalkoz6
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni vedoeszkozok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathaté.

16. Vallalkozé koteles munkavallaléit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesiteni,
melyet killén jegyz8konyvben dokumentilni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelés
épitésvezetSjének kilon felszolitas nélkiil masolatban 4t kell adni.

17. Viallalkozé koteles az altala felhasznilt anyagok magyar nyelvli biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendeld kérésére Megrendelo felelos vezetSjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.

VII.
MUSZAKI ELLENOR
Miszaki ellendr feladata és hataskore
1. A miiszaki ellenéri feladatok ellatasira a Miszaki ellendrt a Megrendeld biztositja.
2. Miszaki ellenSrnek nincs hatiskére a Szerzodés ﬁlegvé,ltoztatéséra.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatarozott hatiskorét azzal, hogy

amennyiben a Miiszaki ellendr koteles a Megrendel jovahagyasat kérni egy bizonyos hatiskor
gyakorldsa elStt, ugy arrdl a Megrendel a Miszaki ellenér megkeresését koveté 3 munkanapon
belill koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskér megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4, Miszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremtkodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajit koltségén feladatainak
teljesitése érdekében -mas, szakértelemmel rendelkezé személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen SzerzGdés vonatkozasiban kizardlag a Muszaki ellenér

jogosult.
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Miszaki ellendr utasitasa

5. A Miszaki ellen6r a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak
kijavitisdhoz sziikséges mértékben a SzerzGdéssel Osszeegyeztethetd
médon jogosult irasban, a Megrendeld egyidejii értesitése mellett a




Villalkozonak utasitist adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a Szerz8dés megviltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkoz6 a Miszaki ellendr allisfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
belul részletesen megadni. Amennyiben a vilaszadasi hatirid6 nem keril betartasra, a megadott
hataridét meghaladé napok szimaval a kivitelezés id&szaka kotbérfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Muszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Muszaki ellenér személyében a jogviszony fennillisa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy errdl Megrendels koteles a Villalkozét haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésébb 5 munkanapon belul értesiteni. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért
Megrendeld felel6s.

VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés mddja
1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerzédésben meghatirozott médon, megfeleld

szakszerséggel és gondossiggal, a szakvillalat felelésségével és gyakotlatival megfelelSen
telszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik
2. Villalkoz6 koteles sajat koltségén benydjtani felilvizsgalat céljdbdl a gyartok szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informacidit — a Megrendel altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Miszaki ellendr altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatat
illetGen.

Ellenérzés

3. Villalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idében
korlitozas nélkiil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkozd tevékenységét, beleértve a gyartisi és beszallitisi folyamatokat is, ellenonzhesse a
Vallalkozé munkavégzésének szitkségtelen zavarisa nélkul.

FElutasitas _

4. Ha a megvizsgilis, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerz&déssel 6ssze nem egyeztethetének taldltak, akkor a Muszaki ellendr
‘elutasithatja azokat, a . Villalkozét megfelel6 indokolissal értesitve. Vallalkozd ezutin
haladéktalanul kételes kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzddésnek és koteles teljesiteni az 1) ellendrzésekre, probikra vonatkozé Miszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Villalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatilyba 1épése: A szerzddés mindkét fél Altali
alairasanak napjan lép hatalyba.
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2. A teljesités helye: 7100 Szekszard Wigand tér 1-2. szam, 3282/1 hrsz.

3. A munkavégzés megkezdése: A Villalkozé a munkavégzést a szerz6dés hatdlybalépését
koveté naptél kezd6dden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltakra is.

Teljesitési hatdrido

2. A teljes korl kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idtartama 8 hénap, munkatertilet
itadas napjat kévetd naptol kezdédben.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hataridében
teljesit, ha az dtadas dtvétel az elbirt végteljesitési hataridén beliil megkezdédik.

Villalkozé elteljesitéstre jogosult.

3. Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a szerzédés II. pontjdban meghatarozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szlikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzddésszertien hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozd
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatiridS betartisahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fizédik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendelé a kivitelezés iitemeihez igazoddan rész atadas-atvételi eljaras tartisara jogosult,
melyre vonatkozdan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozé szabdlyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelének at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelel6en elkésziilt.

Vallalkoz6 a Miszaki ellendrt és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditisat megel6z6
15 nappal kételes irasban értesiteni arrél, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarist a Villalkozénak a Megrendel6vel és a Miszaki ellenérrel egyeztetett
idépontra kell kitliznie. A jogszabilyban megjeldlt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A miiszaki atadas-atvételi eljirds csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felels miiszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata, ‘
- kivitelezési dokumenticid vagy az éplilet tényleges megvalosulasanak megfelel6 modositast is
tartalmaz6 megvalésulisi dokumentéciot 2 papiralapu példanyban +1 pl. dwg formatumban;
- zaré dokumentacid,
- Atadasi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - aban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miszaki ellenétr a Vallalkozonak a muszaki atadas-atvételi eljaras eredmeényes
lezarasara vonatkozo jegyzSkonyvet - feltintetve azon a teljesités idépontjat -
akkor adja ki, amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfeleléen, az
esetleges kisebb, a Létesitmény hasznilatanak céljit és biztonsagat
nem befolyisolé, hidnyzd munkit és hibat kivéve elkésziilt. Ennek
hidnyaban az dtadis-dtvételi jegyzGkonyv kiadasit indokoldssal
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ellatva visszautasitja és megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a
jegyzOkonyv kiadasahoz. A Vallalkoz6 a visszautasitasban megjelolt munkakat koteles elvégezni,
miel6tt Gjabb értesitést killdene az atadas-atvételre vonatkozoan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hiinyossigok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerG hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett idopontra koteles 4j atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

A Villalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden jogosult Megrendel6tdl
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Villalkozé a miszaki atadas-atvételi eljards folyamatit és tervezett idSrendjét a miiszaki
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddden.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idGpontjdban a munkakat megvizsgilni, és
jegyzbkonyvben valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozé koteles valamennyi, a jegyzékényvben
feltintetett hibat a jegyz6konyvben meghatarozott idén belill kijavitani. Ha a hiba kijavitdsival
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, tigy a Villalkozé kételes a
Megrendeldnek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitisara csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozd koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a mindségtanisitvany nem
megfelelS, a miszaki atadast meghidsultnak kell tekinteni.

5. A Szerzédd Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzSkonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzédésszera teljesitését. A 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat
a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy killonésen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevk nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) az épittets altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-dtvételi eljaris soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hidnyossaigok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén az atadas-itvételi jegyzOkonyv
mellékletét képezd kilon hidnypotlasi jegyz8konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az épitteté dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasira vagy arengedményt ké,
valamint

j) a résztvevok részérdl a jegyzOkonyv jovahagyasat.

6. A Miuszaki ellenér és a Megrendel6 altal kitGzott idépontra Vallalkozo koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasardl, illetéleg megszintetésérél gondoskodni.
Villalkozonak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hidnyossagok a kitizott
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetéleg megszintetésre kertltek.

7. Amennyiben Vallalkozé a hibak, hidnyossagok kijavitasat, illetéleg megszuntetését a kitzote
hataridére sem végzi el, gy Megrendelé jogosult azokat a Vallalkozé koltségére

kulon irasbeli felszolitas nélkili elvégeztetni.
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8. Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellendr és
a Megrendel6 a felmérési/épitési naploban, és muszaki atadas-atvételi

Py




jegyzOkonyvben a szerzGdés teljesitését fenntartisok nélkil elfogadja,- - ﬁgyelemmel Ptk. 6:247.§
(3) bekezdésére is.

9. A muiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasit megelézden Villalkozd koteles
birmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tdrmeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrdl haladéktalanul  eltivolitani, Amennylben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségét ésszerti idoben Megrendeld felszolitasa ellenére nem teljesiti, gy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmerlt
-igényét a végszamlabdl torténd levonassal kielégiten.

10. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzo6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kévetd 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belill nem fejezi be, gy a Villalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

11. Az atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill, valamint a jétallasi kotelezettség lejartat
megel6z& 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint ujbol meg kell
vizsgalni (utofelilvizsgalati eljaras). ‘

A Megtrendel6 késziti el az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot és a Mszaki
ellenort.

Az utofelulvizsgilat eljards keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibakat,
hidnyokat Vallalkozé kételes a felillvizsgalati eljaris keretében meghatirozott hatiridé keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1.  Szetz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerzédés 11 pontja szetinti
feladatok telies és hibatlan ellatisaért 58.388.100,- HUF azaz Otvennyolcmillio -
Haromszaznyolcvannyolcezer — egyszaz forint vallalkozo6i dij (tovabbiakban: vallalkozdéi dij)
illeti meg.

A Vallalkoz6 a vallalkozdi dijon kivil a Szerzodés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével dsszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.

Megrendel6 kijelenti, hogy a beruhazas hatésagi engedélykoteles, erre ﬁgyelemmel a szamlak
kidllitisa, valamint az elszimolds sotin az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVII.
tdrvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabilyai szerint sziikséges
eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az adézis rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §-dban
rogzitettek, azaz amennyiben nyertes ajanlattevé nem szerepel a koztartozasmentes addzék
adatbizisiban, abban az esetben a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem
tégebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast kell benytjtania a szamla mellékleteként.
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3. Szerzddd Felek a szerzodésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret
Megrendel6 részére a szerzGdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet
Vallalkozo tudomasul vesz.




4. Elbleg
4.1 A Megrendeld az eldleg igénylése kapcsan a Kbt. 135. § (7) bekezdését tekinti irinyadénak.

4.2. A Megrendel jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjin a szerzédésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szimitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelelé dsszegi, de legfeljebb 75 millié (hetvenétmillid) forint elSleg
igénybe vételének lehetSségét biztositja.

4.3. Az elbleget a Megrendels a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, legkésébb az épitési munkatertlet dtaddsit kovetS 15 napon belil
koteles kifizetni.

4.4. Az clbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibdl, az elSleg 100 %-inak
megfeleld 6sszeg levonisaval torténik.

5. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljirasban tett és a jelen szerzédésben megjeldlt
vallalkoz6i dij a szerzddés targyat képezé feladat szerzddésszerl teljesitéséhez kapesolédéd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz8dés teljesitése sorin létrehozott, szerzbi
jog hatilya ala tartozo alkotas tekintetében fizetendS felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabilyi elirisoknak megfelelé teljesitéséhez fedezetet nydjtanak. Villalkozd kételezettséget
vallal arra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe bevont alvallalkozdk, illetve azok alvallalkozitdl is
megkoveteli mindennemi adé és kozteher jogszabalyi el6irisoknak megfeleld teljesitését.

6. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés tirgyat
képezé kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozéi dij
tételezését és miszaki tartalmit a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendelé a teljesités elismerésérSl legkésSbb a teljesités vagy az errdl sz6l6 irasbeli
értesités kézhezvételét koveté 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a
Vallalkozo a teljesitéshez kapcsolodd szamli(ka)t ezt kovetSen, a végszamlit a sikeres miiszaki
atadas-atvételét igazolo jegyzokonyv(ek) alairasat kovetSen jogosult benyijtani.

A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elSleg és a
részszamlak alapjan térténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalinos
forgalmi adé6 nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

A szamldk melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

8. Szerzédé Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idétartama alatt Vallalkozé 3 db részszamla
és 1 db végszamla benyijtisira jogosult — a Megrendel6 miszaki ellendre altal igazolt -
szerzGdésszerQ rész vagy végteljesitést kovetSen az alibbiak szerint:

1. rész-sziamla:

Esedékessége: a nettd szerzSdéses érték 25 szazalékit elérd megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij dsszege.

2. tész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij dsszege, csokkentve az 1. részszimliban
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elszamolt Gsszeggel.

3. rész-szamla: I
Esedékessége: a nettd szerzodéses érték 75 szazalékat elérd

megvaldsult teljesités esetén




Osszege: a teljesitéssel ardnyos vallalkozéi dij &sszege, csdkkentve az el6z6leg mar kifizetett
részszamlakban elszamolt 6sszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a nettd szerzédéses érték 100 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dij 6sszege. :

9. Megrendel§ a villalkozoi dijat — a Megrendels Miszaki ellenore altal igazolt - szerz6désszerl
rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.4.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kéralmény
fennall — az igazolt szerz6désszerl teljesitést kévetd 30 napon belill, szamla ellenében, atutalassal,
torintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerzédés finanszirozasa a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonositdé szamu,
,»Dgészségiigyl alapellatas infrastrukturalis fejlesztése a Szekszard, Wigand tér 1-2. szam alatt”
cimi projekt keretében az Eurépai Unié forrasaibdl, az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl és
hazai kozponti koltségvetési eléiranyzatbél valésul meg.

A timogatas intenzitasa 100,000000%-os, amely a projekt keretében elszamolhaté koltségekre
vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
elézdektd] eltérden - a szamla kiegyenlitésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A §
rendelkezéseire figyelemmel keril sor.

12. Megrendel6 kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosité
szdmi,  Egészségiigy alapellatds infrastrukturdlis fejlesstése a Szeksgdrd, Wigand tér 1-2. szdm alaft” cim
projektre iranyado, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint kedvezményezetti utéfinanszirozas
szabalyal alapjan torténik.

13. Valamennyi szamlazasi Utem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell kiallitani és Megrendel6 székhelyére
megkildeni. Villalkoz6 a kibocsatott szamlan koteles feltintetni a Megrendelé addszamit, a
szerzOdés targyat, a szerzodés finanszirozasi alapjat képezd palyazati azonositéra hivatkozast. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletez6. Ettdl eltéréen kiallitott
szamldk esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbél eredd
fizetési késedelem miatt a Villalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a MegrendelGvel

szemben.

Villalkozdi és alvallalkozoi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezdket:
- atevékenység leirdsat, és annak TEAOR szimit,
- a fizetési hataridot,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatilya ala tartozis tényét

14. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

15. Megrendelé  fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt
rendelkezéseinek  megfeleléen  jogosult a  Ptk.  6:155.§-aban

meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni. SZECHENYI
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16. A Villalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést tamaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a MegrendelS irdnyaban, tovabba kételezi
magat, hogy a kévetelést nem ajinlja fel biztositékul.

17. Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kodvetelni.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kotbér:

1.1. Vallalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelGs megszegi a szerzédést. Mentesil a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha

szerzbdésszegését kimenti.
2.1. Késedelmi kothér

Vallalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridén til késedelmesen teljesit.

A Szerz6dés IX 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hatiridé Vallalkoz6 hibdjabél térténd
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kétbér illeti meg.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjitdl esedékes.

A késedelmes naponként fizetenddé késedelmi kothér alapja: A szerz&dés szerinti teljes nettd
ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptiti nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A szerzGdés szerind teljes nettd ellenszolgiltatas 15 Yo-a.
A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkozé felréhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerz6dést indokolasi kotelezettség nélkil felmondani, és a munkikat méis vallalkoz6val
befejeztetni. :

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarélag a Vallalkozé hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Vallalkozé
altal ésszerlien kért, a szerzédésszer( teljesitéshez szikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzijarulist, déntést a Szerz6d6 Felek altal irasban rogzitett hataridén belill nem bocsitja a
Vallalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hatiridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az idépontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér oOsszege a végszamlabol kertl levonasra, 6sszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkoz6 az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
felelosséget. -

2.2. Meghitsulasi kotbér:

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit
atra az esetre, ha olyan okbol, amiért felelés az épitési beruhazas meghiasul.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté késedelem a véghatiridShoz
képest eléri 15 napot és a Vallalkozé a Megrendels irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendels azt
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stlyos szerzGdésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozisi szerz&dést masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillval felmondani, mely esetben a Vallalkoz6t meghiasulasi kotbér
fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté késedelme esetén a Vallalkozd a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozé hibajabdl eredden
meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhaté okbél valéd lehetetlenné valasa)
és a Megrendel6 anélkill, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani. Meghitsulasi kothér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,Egyosszegli Netté Ajanlatd Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyaban
csokken.

Mértéke:15,0%

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas, mely a szerzddéskotést kovetod
modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendelé elallisi, valamint azonnali hatalyG felmondasi jogat kikot arra az esetre is,
amennyiben a Viallalkozéval szemben, neki felréhaté olyan korilmény mertl fel, amely a
szerzGdés rendeltetésszerl teljesitését nyilvinvaléan meghiusitja, vagy a Vallalkozo a szerzédés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt
Osszegl meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zatja ki a Megrendelé azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Vallalkozéval szemben érvényesitse.

2. Jotallas :

Vallalkoz6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt kovets 48 honap jotallas
(Vidllalkozd ajinlata sgerint) idStartamra teljes kora jotallasi kotelezettséget vallal az altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetéleg azok tizemképességére.

A jotallas ideje alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitasa, elhritisa dijtalan. A jétallas
kezdd idépontja miiszaki atadds-atvételi eljirds lezarasat kovetd nap. A jotallas nem terjed ki
elemi csapis, rongalas vagy mas szakszertlen muikodtetés, beavatkozas altal okozott karok
kijavitasara.

A szavatossigl igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a
Polgari Torvénykonyvben (Ptk) foglalt rendelkezések iranyadok.

3. Biztositas

A Villalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelésséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesul a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskotés idépontjaban el6re nem lathatd
korulmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozé a szerzddés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzédés fennallisa alatt a Megrendel6
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendeld felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy
rendelkezik legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjedd, min.
50.000.000,- HUF/év, azaz 6tvenmillié forint/év és kireseményenként
min. 10.000.000,- HUF, azaz tzmillié forint 6sszegre szOl6 épités-
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szerelési munkara vonatkoz6 - az alvallalkozéi keresztfelelSsségre is kiterjedd épitési szerelési
biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kétvény bemutatds a szerz6déskorés feltétele. A felelGsségbiztositast
a Vallalkozé a szerzédés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz8désnek a
Megrendeld altali azonnali megszintetését vonhatja maga utin.

Vallalkozonak a teljesitéssel osszefiiggésben felréhatéan a Megrendel6nek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozéit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered jelen szerzddés teljesitése soran. Ha a tdmogatist
illetéen, a Vallalkozénak felrohaté barmilyen okbol a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozd kartéritési felel6ssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed. |

T e U
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés médositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. §- ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § alapjin
jarnak el. :

2. Pétmunka, tobbletmunka: Szerz6dé Felek a pétmunka, tébbletmunka fogalmat az alibbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Térvénykonyvedl szolé 2013. évi V. térvény 6:244. § rendelkezése alapjin:

(1) A vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a villalkozéi dij
meghatirozisanil figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a m{
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositasa nem térténhet meg (tobbletmunka).

(2) A wvallalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killondsen tervmoédositis miatt
szitkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(pétmunka).
6:245. § A vallalkozdi dij
(1) Ha a felek atalinydijban allapodtak meg, a vallalkozo az atalanydfjon felil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elSrelathato.
Vallalkozé tovabba kijelenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok
teljes kort megvalositisara vonatkozdan tette meg ajanlatat;
- a tobbletmunka kockazatat magira vallalja; .
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- a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerlien, teljes korien, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabilyoknak megfeleléen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati drat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kérlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalosnasara

- aszerzddés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkakat kiilon térités ne].kul elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozdi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése: a szerz6dés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tébbletmunka ellenértékére a Villalkozd nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles
szerz8désszerll teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem timaszthat.

Pétmunka koltségének viselése: Szerz6dS Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmertilése esetén a Kbt. 141. § jarnak el.

Miiszaki ellenét feladata: Villalkozé kételes a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellenér felé jévahagyas céljabol
benytjtani az arra vonatkozd miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 3 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmerult koltségek megfelelGen alitamasztottak;
- a ténylegesen felmertilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapcsolédnak a timogatott
projekthez, nélkulézhetetlenck az épitési beruhazas szerzédésszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyujtott koéltségvetés, illetve a szerzodes megfelelden részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizhetd legyen;
- az elszamolhatdsig id8szakiban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvaldsitasiig
merultek fel az Gjabb koltségek;
- az Ujonnan felmeriilt munkatétel a vallalkozdsi szerz8dés alapjin nem tartozik a
vallalkozd kockazati korébe;
- akoltségek felmerilése a Szerz6dé Feleknek elére nem lathaté volt.

A Mfszaki ellendr a vizsgilatit kovetSen koteles véleményét irasban a Villalkozéval és
Megrendelével kozolni. A Miszaki ellendr altali jévahagyas nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizardlag a Megrendel6 kiilon irisos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megillapitott koltségeinek elszamoldsi szabalyai: a megvalésulds sordn felmeriilt
pétmunkira az egyOsszegl nettd ajanlati ar alapjat képezé koltsegvetés vonatkozo tételei, az
abban nem szetepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyadéak. ;

A szerzédés megszinése

1. A szerzbédés a szerzGdésszert teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d& Felek a hatarozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondissal torténd megsziuntetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz8d$ Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan

kirt szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy
azonnali hatalyt felmondasra jogosult.
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4. A Megtendeld a Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal,
kartéritési kotelezettség nélkil azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzbédést, ha




- Kozbeszerzési Dontébizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatarozatiban megillapitotta a
kozbeszerzési eljardsra vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarist lezaré dontést

- Vallalkozé a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irdsbeli
felszélitisa ellenére, a felszolitasban meghatarozott, legalabb 15 napos hatiridén beliil neki
felrbhatéan nem tesz eleget.

- a Villalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Villalkoz6 a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositisi szerzSdése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozd 4 biztositdsi szerz&dést a
megszintést kovetd § munkanapon belill nem kot;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkoz6 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldalaan elallni.

- Ha a Villalkozd fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kévetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyeztet, a Megrendeld jogosult a
szerzOdéstol elllni. A Szerz6dé Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekdvetkezd
valtozasnak tekintik killonoésen, ha a Villalkozd felszamolasi-, vagy végrehajtisi eljirast
elrendelé jogerSs hatirozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetSképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a MegrendelSt a korilmény bekovetkezésétdl
szdmitott 8 napon belil irdsban értesiteni. A MegrendelS jogosult a szerz8déstdl tovabba
elallni killéndsen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A MegrendelS jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6ével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozo cégében kozvetetten vagy kozvetlenl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tirsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tirsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - a szerz8déstél
elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. § alapjin 1j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajinlattevéként

szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely
nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis.

A Megrendel§ koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz8dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol. ‘

6. A felmondis idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerzédésnek megfelelden mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig elkészitett, benvijtott és a Miszaki ellenér 4altal jévahagyott Villalkozé
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A

7. A Villalkozé a Megrendel6 sulyos szerzédésszegé magatartiasa esetén jogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a
Megtendelével szemben érvényesiteni a szerz&désszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Silyos
szerz&désszegésnek tekintendd kulondsen, ha:

— Megrendelé 4ltal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely osszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatirozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkoz6 altal tizott
legalabb 30 napos péthatiridé is eredménytelenil eltelt, valamint

— -a Megtrendeld fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldalu felmondis esetén a felmondasi idé kezdS napja a felmondo fél tértivevényes
értesits levelének a masik fél Altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfuggesztés

9. Mfszaki ellendr a Megrendelé jovahagyasaval utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkélatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektdl vagy karoktdl. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felrohaté okra vezethet
vissza, Ugy Szerz8d6 Felek kotelesek a Muszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott koltségek, valamint hatiridé hosszabbitis tirgyaban egyeztetést folytatni. A kivitelezési

hatirid§ a felfiiggesztés idétartamaval meghosszabbodik. A felfiiggesztés id6tartama a 30 napot

nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maiot”
akadélyozza meg, amely a Szerz4dés alairasanak idépontja utin kovetkezett be.

2. A ,Vis Maiot” olyan kivételes eseményt vagy koralményt jelent:

a) amelynek el§allisa a Szerz6d6 Felek akaratatdl fiaggetlen,

b) amely bekovetkezésénck elharitisira az adott fél a szerzédés megkotését megel6zGen
alapvetéen nem késziilhetett fel

) amelyet, miutin bekévetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el
vagy nem volt képes ellenSrzése ala vonni és

d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek
tulajdonithato.
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3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre korlitozédik: elemi csapisok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadizenettel inditott vagy anélkiili hiboruik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerz6dé Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiiszébolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél tgy véli, hogy olyan ,vis maior” koriilmények fordultak el, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idStartamat és valdszinG hatasat. Ha a Megrendel$ irisban
miasképp nem rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” kérilmények 90 napon at megszakitatlanul fennéllnak, birmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megszuntetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzbdést érint6 kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a kivitelezés sorin szikségessé
val6 intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo részérdl kijelolt kapcsolattafté személy:

név: Zsobrak Robert

telefon: +36 20 9825 749

fax: -

e-mail: acsallvany@coloutrproduct.hu

Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy

név: Kal6 Gabor

telefon: +36 74/504-161

fax: +36 74/510-251

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Miszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Kerekes Laszlo :
telefon: +36 30/451-6681

fax: +36 74/673-494

e-mail: varosfejlesztes@tolna.net

2. Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az el6z8 pontban megnevezett

képviseléiket, hogy a Beruhazas megvalositisaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési

jegyz6konyvek alairdsinal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen

képviselék jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki

intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzédés teljesitéséhez szitkségessé

valik és a jelen szerzédésben, s a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal

nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviselinek a jelen szerz&désben SZECHENY]I @
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irdsbeli kozléstdl kezdve hatilyos. A képvisel6k személyében torténd valtozast a Szerz6dd Felek
egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz8d6 Felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai aton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintend8ek, amennyiben azok ,nem kereste”, atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonld tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendeldnek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
tairgyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6déssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozé ésszerti hatiridén beliil nem
tudjdk megoldani a szetz&déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése
érdekében — perértéktdl fiiggden - alavetik magukat a Szekszardi Jarasbirdsag, illetve Szekszardi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzé6dés hatilyanak tartama alatt és azt
kévetben bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapesan tudomasukra jutott
informacibikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informacick, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozz4jarulasa nélkil — kizardlag a szerz&dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tijékoztatja érintett munkaviallaldit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felelSsséget vallalnak sajit munkavallaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz&dd Felek tudomissal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
kotlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a k6zérdekl adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
killon térvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell§ felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz4dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég igazgatosaga vagy vezetod
testilete, illetve a Megrendel6 képviseltestilete szabalyszeriien engedélyezte és az
megfelel az erte vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz3dést a fél nevében alairé személy megfelelS, a vonatkoz6 jogszabalyok 4ltal
megkivint regisztralt alafrisi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzGdés aldirisa és
teljesitése nem eredményezi mdas, olyan szerzédés, vagy egyéb

jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggSben levé kotelezettsége, vagy érdekkérében
1évé mias korulmény, amely kedvezétlenill hathat a jelen
szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

SZECHENYI
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EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel6 vallalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerz6i jog védelme ald esd
alkotisokon teriileti korlitozas nélkiili, kizirdlagos és harmadik személy szdmara 4tadhatd
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok itdolgozdsira is. Ha a projekt
birmely okbdl nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala esé alkotas
felhasznalasinak jogat Megrendel6 atruhdzza a Tamogatora, vagy az dltala megjellt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhdzisa
kizardlag a Tamogaté elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljirds sorin rendelkezésére bocsitott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben killonésen a Polgiri Térvénykonyvrsl
52016 2013. évi V. tOrvény, a kozbeszerzésekr6l sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérnoki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolédé
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban készitett
kézbeszerzési dokumentumok eldirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kételezdnek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartistl
52616 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatiskorilknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljirisokat és az azok alapjin megkotott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részilkre a jogszabily szerinti informécié megadasa tizleti
titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerz8dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdrzési idStartama
lejarataig a Villalkoz6énak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Korméanyzati Ellendrzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szetinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé
szervezet torvenyes vagy meghatalmazott képviseléinek a Szolgiltatisokhoz kapcsolédé
nyilvintartisok, szamldk, a Szolgaltatisok megvaldsitasit igazolé okminyok, bizonylatok
helyszinen t61téné ellendrzését vagy konyvvizsgilatit, azokrdl miasolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasit.

6. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szamu melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaris sorin nyujtott kiegészité tijékoztatas

3. szami melléklet: ~ Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolédd hidnypétlis, felvilagositis és
indoklas),

4. szamt melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesitd

5. szaml melléklet:  Tervdokumentacio, jogerds épitési engedély

6. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

7. szami melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozék

szazalékos és/vagy pénzigyi részvételének
aranyarol
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A Szerz6d8 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatolasra
a szerzédés torzsszovegéhez, de a Szerz8d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat

tgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egylitt
értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz6dS Felek képviseldi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany
Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.
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